

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a „Budapest XV. kerület, Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái” tárgyú**  
**közbeszerzési eljárás eredményéről**

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**



Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Budapest XV. kerület, Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái**” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról” szóló előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 1. melléklet I. rész 1.1. pontjában a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskört visszavonta és a 2/33-93/2020. iktatószámú előterjesztéshez csatolt tartalommal **elfogadta** a „Budapest, XV. kerület Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és felkért a jegyzőt, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

2020. december 10-én került megindításra az eljárás az EKR rendszerben, az ajánlattételi felhívásban az ajánlattételi határidő 2021. január 5. 10:00 óra volt.

Az EKR rendszer 2021. január 5-én 12:00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a mellékelt bontási jegyzőkönyv alapján.

Az ajánlatok értékelését hat tagból álló bírálóbizottság végezte. Az értékelésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.

Kérem, hogy a bírálóbizottság javaslatait figyelembe véve, a Tisztelt Bizottság hozza meg döntéseit.

Budapest, 2021. január 14.

*Dr. Filipz Andrea*  
**Dr. Filipz Andrea**  
jegyző

1. Témafelelős: Jegyzői Iroda

2. Mellékletek:

- 1) melléklet: Bontási jegyzőkönyv
- 2) melléklet: Bírálóbizottsági jegyzőkönyv
- 3) melléklet: Összegezés

3. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2021. január 13

Aláírás:

**Határozati javaslatok:**

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat **Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy**

- (1) a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. nevében lefolytatott, „**Budapest XV. kerület, Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái**” tárgyú, közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. január 20. (döntésre)

- (2) az eljárás keretében benyújtott érvényes ajánlat alapján nyertesnek minősíti és elfogadja a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, Fenőkö utca 2/b.) ajánlatát.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. január 20. (döntésre)

- (3) felkéri a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a vállalás szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. január 26. (szerződéskötésre)

**Jogsabályi hivatkozások:**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 27. §;

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. rész 1.1. pont.

**A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges!**

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
Idősbartó önkormányzat • Befogadó település  
2021 JAN 14  
Átvette:

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2021 JAN 14. hó .....n



## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (Magyarország, 1152 Budapest Hunyadi Utca 3. ), mint Ajánlatkérő által megindított „**Eötvös utca útfelújítás - kivitelezési munkái**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról.**

---

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.01.05 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 100748143 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** Relid Bau Közműépítő Kft.

**Székhelye:** 1164 Budapest Lassú Utca 1.

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**

79 655 685

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**

10

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**

0,25

---

**Ajánlattevő neve:** ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 1164 Budapest Fenőkö Utca 2/b.

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**

77 369 295

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**

20

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**

0,5

---

**Ajánlattevő neve:** TUNEL Mélyépítő Kft

**Székhelye:** 1164 Budapest Csókakő Utca 35.

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**

71 140 158

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**

25

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**

1

---

**Ajánlattevő neve:** Közcsat-Ép Kft.

**Székhelye:** 2314 Halásztelek Kisgyár Utca 13/1

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**

80 557 261

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**

12

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**

0,25

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

## Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

<u>Készült:</u>	2021. január 12-én 10 óra 00 perctől	
<u>Tárgy:</u>	„Budapest XV. kerület, Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok szakmai elbírálása	
<u>Helyszín:</u>	Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3. „B” épület I. emelet 133.	
<u>Jelen vannak:</u>	Sándor Erika Benedekné Bagyinszki Márta dr. Jankura Tamás Csaba Fehér Márton Olaszné Csontos Renáta dr. Trinn Miklós	Közgazdasági Főosztály Városgazdálkodási Főosztály RÉPSZOLG Kft. RÉPSZOLG Kft. Jegyzői Iroda Jegyzői Iroda

A Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra érkezett és 2021. január 5-én felbontott ajánlatok értékelését.

Az ajánlattételi határidőig az alábbi három ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

NÉV	SZÉKHELY
1. ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	1164 Budapest Fenőkö Utca 2/b.
2. RELID-BAU Közműépítő Kft.	1164 Budapest, Lassú utca 1.
3. TUNEL Mélyépítő Kft.	1164 Budapest Csókakő Utca 35.
4. Közcsat-Ép Kft.	2314 Halásztelek Kisgyár Utca 13/1.

1. A bizottság megállapítja, hogy
  - 1.1 Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban ajánlati biztosítékot nem kért.
  - 1.2 Ajánlatkérő egy részre biztosított ajánlattételi lehetőséget, amelyre 2 ajánlattevő adott ajánlatot.
  - 1.3 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban Kbt.), valamint az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott kizáró ok ajánlattevők esetében nem merült fel, így ajánlattevők jogosultak részt venni az eljárásban.
  - 1.4 Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a Kbt. 71.§ szerinti hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségét. A felkért ajánlattevő nem pótolta a hiányát (TUNEL Mélyépítő Kft. 1164 Budapest Csókakő Utca 35.).
  - 1.5 Az ajánlati felhívás II.2.5) pontja értelmében, az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kell elbírálni.

Részszerpontok:

Súlyszámaik:

- |   |    |
|---|----|
| 1) Nettó ajánlati ár:   | 70 |
| 2) Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): | 15 |
| 3) Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):    | 15 |

A beérkezett ajánlatokat a 1. sz. mellékletként csatolt bontási jegyzőkönyv foglalja össze.

2. A bizottság az ajánlatok tanulmányozását követően, valamint a rendelkezésre álló költségvetési keret ismeretében megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek, így azt javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy **„Budapest XV. kerület, Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái”** tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: eljárás) **nyilvánítsa eredményessé.**
3. Az **„Budapest XV. kerület, Eötvös utca útfelújítás kivitelezési munkái”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a bizottság javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy az eljárás keretében benyújtott ajánlatok közül minősítse nyertesnek és fogadja el **ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. (1164 Budapest Fenőkö Utca 2/b.)** ajánlatát.
4. A bizottság javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság kérje fel a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére.

Jegyzőkönyv lezárva 2021. január 12. 10:30 órakor.

Ezen jegyzőkönyv részét képezik:

1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

k.m.f.



.....  
**dr. Trinn Miklós jogtanácsos**  
**ajánlatkérő képviselője**



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001248652020 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Eötvös utca útfelújítás - kivitelezési munkái**

Ajánlatkérő neve: **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: EKR001248652020

Postai cím: Hunyadi Utca 3.

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1152 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Jankura Tamás

E-mail: repszolg@repszolgxv.hu Telefon: +36 13081099 Fax: +36 13074008

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Nemzeti azonosítószám: EKR001248652020

Postai cím: Bocskai Utca 1-3.

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1153 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Trinn Miklós

E-mail: kozbeszerzes\_hivatal@bpxv.hu Telefon: +36 13053224 Fax: +36 13074008

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) [www.bpxv.hu](http://www.bpxv.hu)

A felhasználói oldal címe: (URL)

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Eötvös utca útfelújítás - kivitelezési munkái

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kivitelezési feladat a Budapest XV. kerület Eötvös utca (Hrsz.:80476), Dugonics utca Wysocki utca közötti szakaszának felújítása burkolat szélesítéssel, aszfalt burkolattal, szegélyátépítéssel, csapadékvíz elvezetés átalakításával, az útburkolatban lévő aknák, szerelvények és víznyelők szintbe helyezésével. A munkálatok érintik a Dugonics utca (86834) és a Wysocki utca (80385) hrsz-ú közterületeket is.

A kivitelezői feladat keresztmetszeti határa a kétoldali járdaszegély közötti út-és behajtó építési munkákra terjed ki.

A járdaépítés és zöldterület rendezés nem része a feladatnak.

Burkolat teljes hossza: 366,88 m

Burkolat szélessége: 6,00 m a szakasz elején és végén

8,50 m a közbelső részen

Csapadékvíz elvezetés: zárt csatornával

A részleteket a csatolt, Create Value Kft. által, a P-1231 tervszámú, 2020. májusban készített szakági tervdokumentáció tartalmazza.

A munkanemek mennyiségét a csatolt tételes költségbecslés tartalmazza, mely már a kiírás szerinti feladatbontásnak megfelelően készül.

Előírt pályaszerkezetek

Aszfalt útburkolat meglévő pályaszerkezeten:

- 4 cm vtg. AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg

- 0-10 cm vtg. AC-16 alap (N) kötőréteg

- meglévő burkolat alap.

A szélesítendő szakaszon átlapolással készítendő burkolat:

- 4 cm vtg. AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg

- 7 cm vtg. AC-16 alap (N) kötőréteg

- 20 cm CKT 4 alapréteg

- 10 cm fagyálló homokos kavics védőréteg

Kapubehajtók:

- 4 cm vtg. AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg

- 7 cm vtg. AC-16 alap (N) kötőréteg

- 20 cm CKT 4 alapréteg

- 10 cm fagyálló homokos kavics védőréteg

A megmaradó útpálya repedezett burkolatfelületén a Műszaki leírás „Aszfalt burkolatú útpálya profil marása:” fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

A burkolatokat előregyártott beton szegély megtámasztásával kell megépíteni. Út- és járdacsatlakozások átépítése szükséges, szegély lesüllyesztéssel.

A tervezett burkolatok a tervezési határon átlapolással a jelenlegi kopó- és kötőréteg marásával csatlakoznak a meglévő, megmaradó útszakaszok burkolataihoz. Az új pályaszerkezeti rétegeket 30 cm-es átlapolással kell készíteni.

Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz elvezetés kialakítását a GLS-AQUA Mérnöki Iroda Kft. GLS-16.2020 REVÍZIÓ:M01 számú tervdokumentáció alapján kell elvégezni.

Közművek

A beavatkozási szakaszon esetlegesen található közmű-, illetve aknafedlapokat szintre emelése szükséges, a jelenleg nem út területén található fedlapok esetében (amennyiben a jövőben útpálya felületébe esne) szükséges a teherbírási megvizsgálása. A munka megkezdése előtt és a munkavégzés során a közműkezelők nyilatkozatai és kikötései maradéktalanul betartandók!

A meglévő közművek helyszínrajzát az UT-EGY-01-701/M01 és UT-EGY-01-702/M01 Útépítéshez kapcsolódó közműgenplánok tartalmazzák.

Forgalomtechnika



Az Eötvös utca meglévő forgalomtechnikai jelzései az átépítés során nem változnak.

A végleges és az építés alatti forgalomtechnikai előírásokat az FT-EGY-01-201-M02 és az FT-EGY-01-202-M02 forgalomtechnikai tervek és hozzájárulások tartalmazzák.

A kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása a vállalkozó feladata.

Az Eötvös utca felújításánál az építés ideje alatt a munkaterületet le kell határolni. A területen a lakóknak az ideiglenes beközeledést biztosítani kell. A forgalomtechnikai terv alapján a munkálatok ideje alatt az ideiglenes közúti jelzőtáblákat ki kell helyezni. A kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen a KRESZ, valamint az útépítési munkahelyek elkorlátozására vonatkozó intézkedésekben foglalt és a hatóságok által előírt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. A kivitelezés megkezdését megelőzően a forgalomtechnikai tervekben előírt táblázást, elkorlátozást és felfestéseket el kell végezni. A munkavégzés során a munkahelyek elkorlátozására ép, jó állapotú korlátokat kell alkalmazni. Az alkalmazott útelzáró eszközökön fel kell tüntetni a munkát végző vállalat nevét és címét. A munkaterületeket éjjel is jól láthatóan ki kell világítani. A felbontott és felhasználásra nem kerülő anyagokat a munkaterületről el kell szállítani, hogy a forgalmat ne akadályozza. A jelzőtáblákat a területen úgy kell elhelyezni, hogy azok jól láthatóak és egyértelműek legyenek, fa vagy egyéb tereptárgy ne takarhassa azokat.

A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat, és a MVSZ előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie és betartásukat ellenőriznie.

Tűzvédelmi előírások

A tervezett utca felújítása E (nem tűzveszélyes) osztályba tartoznak. A tervezéssel érintett területen kiépített vízcsőhálózat és tűzcsap van. Fentiek alapján az útépítésre külön tűzvédelmi intézkedésre nincs szükség.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

Harmadik rész XVII. fejezet

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:** Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

2020.12.10

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 4

## V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Közcsat-Ép Kft., Magyarország 2314 Halásztelek, Kisgyár Utca 13/1 Nettó ajánlati ár (HUF): 80 557 261 Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 12 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 0,25	26194246213
Relid Bau Közműépítő Kft., Magyarország 1164 Budapest, Lassú Utca 1. Nettó ajánlati ár (HUF): 79 655 685 Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 10 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 0,25	12107719242
ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1164 Budapest, Fenőkö Utca 2/b. Nettó ajánlati ár (HUF): 77 369 295 Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 20 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 0,5	11772149242

## V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Közcsat-Ép Kft. Szöveges értékelés:	7675
Relid Bau Közműépítő Kft. Szöveges értékelés:	7625
ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szöveges értékelés:	9145

## V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1 100

## V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján a következő részzempontok és súlyszámok, valamint módszerek alkalmazásával értékeli.

Részzempontok: Súlyszámaik:

- |   |    |    |
|---|----|----|
| 1. Nettó ajánlati ár:   | 70 |    |
| 2. Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): |    | 15 |
| 3. Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):    |    | 15 |

Ajánlatkérő az 1. részzempont esetén a fordított arányosítás, a 2. és a 3. részzempont esetén az egyenes arányosítás értékelési módszert alkalmazza.

Az 1. részzemponttal kapcsolatban:

A nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő képlet szerint:

$A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} * (100-1) + 1$

Az 2. részzemponttal kapcsolatban:

A meghiúsulási kötbér mértéke tekintetében Ajánlatkérő az Ajánlattevő által megajánlott meghiúsulási kötbér mértékét értékeli. A magasabb érték a kedvezőbb, ezért a legelőnyösebb ajánlati elem kapja a maximális pontot (100 pont), a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:



A vizsgált / A legjobb \* (100-1) + 1

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 2. részszerponttal összefüggő ajánlati elemmel (meghiúsulási kötbér) kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb a megajánlott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő 10%-nál kevesebb meghiúsulási kötbért jelöl meg, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 2. részszerponttal összefüggő ajánlati elemmel (meghiúsulási kötbér) kapcsolatban meghatározza az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő 25%-nál magasabb érték vállalása esetén egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a 25% feletti megajánlások esetén is a képletbe a 25% -ot helyettesíti be, mint legelőnyösebb ajánlati elem.

A 3. részszerponttal kapcsolatban:

A késedelmi kötbér mértéke tekintetében Ajánlatkérő az Ajánlattevő által megajánlott késedelmi kötbér mértékét értékeli. A magasabb érték a kedvezőbb, ezért a legelőnyösebb ajánlati elem kapja a maximális pontot (100 pont), a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:

A vizsgált / A legjobb \* (100-1) + 1

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 3. részszerponttal összefüggő ajánlati elemmel (késedelmi kötbér) kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb a megajánlott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő 0,25%/naptári napnál kevesebb késedelmi kötbért jelöl meg, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 3. részszerponttal összefüggő ajánlati elemmel (késedelmi kötbér) kapcsolatban meghatározza az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő 1%/naptári napnál magasabb érték vállalása esetén egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő a 1%/naptári nap feletti megajánlások esetén is a képletbe a 1%/naptári napot helyettesíti be, mint legelőnyösebb ajánlati elem.

#### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

TUNEL Mélyépítő Kft, Magyarország 1164 Budapest, Csókakő Utca 35.

12750128242

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1164 Budapest, Fenékö 11772149242  
Utca 2/b.

Nettó ajánlati ár (HUF): 77 369 295

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 20

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 0,5

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Bontási és építési részfeladatok, aszfaltozási munkák

**V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:**

Jelenleg még nem ismert.

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Közcsat-Ép Kft., Magyarország 2314 Halásztelek, Kisgyár Utca 13/1

26194246213

Nettó ajánlati ár (HUF): 80 557 261

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 12

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 0,25

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

Nem

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**



Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

#### V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2021.01.21

Lejárata:

2021.01.25

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Szerződéskötés első napja: 2021.01.26.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021.01.12

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ⇅

Indítás dátuma ⇅

Indító felhasználó ⇅

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)