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ELŐTERJESZTÉS At:Y~. ~ 
az „ Útfelújítás az Őrjárat utca Gergő utca és Neptun utca közötti szakasz1ÍA,v-3~amf ·· .. „ ••. . • • ·• • ••· ·· 

Szűcs István utca Ady Endre utca és Pestújhelyi út közötti szakaszán" tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

712022. (11.28.) önkormányzati rendeletében: 

1. az Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti szakaszának felújítására bruttó 

189.992.000 Ft összeget, valamint a BKM támogatás bruttó 15.000.000 Ft, összesen 

a rendelkezésre álló fedezet 204.992.000 Ft; 
2. a Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakaszának felújítására 

bruttó 80.048.100 Ft összeget 

biztosított. 

Amennyiben a Képviselő-testü let szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) 

önkormányzati rendelet 92-93. §-ában foglaltak alapján sürgősséggel benyújtott „a tervezett 

útfelújításokhoz szükséges többletforrás biztosításáról" tárgyú előterjesztést a Képviselő

testület elfogadja és biztosítja az indikatív ajánlatok alapján hiányzó fedezetet, úgy 

1. az Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti szakaszának felújítására bruttó 

232.730.059 Ft összeg, 
2. a Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakaszának felúj ítására 

bruttó 123.306.097 Ft összeg 

áll rendelkezésre. 

Jelen e lőterjesztés az „Útfelújítás az Őrjárat utca Gergő utca és Neptun utca közötti 

szakaszán , valamint a Szűcs István utca Ady Endre utca és Pestújhelyi út közötti szakaszán " 

tárgyú , a Kbt. 11 5. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 

tartalmazza. 

2018. április 1 5-től a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a 

Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer 

igénybevételével kell lebonyolítani . 

Amennyiben a fent nevezett előterjesztést a képviselő-testü let elfogadja, úgy a 

költségvetésben az útfelújítások megvalósításaira biztosított összesen nettó 281.660.000 Ft 

indokolja a Kbt. 115. § ( 1) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását. 
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Az előterjesztés melléklete tartalmazza a vállalkozók kiválasztására vonatkozó ajánlattételi 
felhívást és mindkét részhez tartozó ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők listáját 
a szerződéstervezetekkel együtt. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánlattételi felhívást áttanulmányozni, véleményezni és 

elfogadni szíveskedjék. 

Budapest, 2022. júniusJ..+ . 

~Olt, ~ 
dserdiné Németh AJlgéla 

polgármesterl/7 . 

Mellékletek: 1. melléklet: Ajánlattételi felhívás tervezet 
2. melléklet: Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők listái 
3. melléklet: Szerződéstervezetek 

Előkészítésért felelős szervezeti egység: 

Jegyzői Iroda 2022. júniusI'.1- nap Aláírás: ... ... ~ .. 
Egyeztetésre megküldve: 

K d . F „ . 1 2022 . · . cff özgaz asagi ooszta y . Jurnus.. . .. nap Aláírás: .. . ~~~ ... .. .. ..... . 

Jegyzői láttamozás: 2022. június.J:1- nap Aláírás: r:.\l"'-.~ ~~ 
Meghívandók: -

Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az 

előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja az „Útfelújítás az Őrjárat utca Gergő utca és 

Neptun utca közötti szakaszán, valamint a Szűcs István utca Ady Endre utca és 

Pestújhelyi út közötti szakaszán" tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását és felkéri a polgármestert, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a 

2/25-120/2022. iktatószámú előterjesztést , úgy intézkedjen a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról. 

Felelős : polgármester 

Határidő : 2022. június 30. (döntésre) 

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség 

szükséges. 

Jogszabályi hivatkozás: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 81. §és 112.§ 
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 
1 . melléklet 1. rész 1 .1. pont 

2 
~f3' 
~ceiiop 

ldösbarat önkormányzat • Befogadó település 

'- so 9001 



Képviselői Csoportnak 
lco.dva: 

zon JúN 2 7 

Átvette~_c;{: .. „ „ „ •• • • „ „ „ „„ 
·rr\ :~„g: 1 .... 1- • •k tt' 

1 
1 uo · ·~·• !:I " a P., eze „.„ .. „ ......••..•. 

A„\\. 2022 JúN 2 í >- . ....... .. . • :i ..... ·n 



~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzeti, Kbt. 115. §Nyílt eljárás - EKR000944522022 
E 10 - Előkészítés szakasz 

Közbeszerzés Útfelújítások (Őrjárat utca, Szűcs István utca) 
tárgya: 

Ajánlatkérő Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
neve: Önkormányzata 

I.1) Név és címek 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Föváros XV. Kerület Rákospalota. 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

Postai cím: Bocskai Utca 1-3. 

Város: Budapest NUTS-kód: HUl 10 

Kapcsolattartó személy: Dr. Varga 

E-mail: drvarga@vddr.hu Telefon: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérö általános címe: (URL) www.bpxv.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.bpxv.hu 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

1. 2) Közös közbeszerzés 

1.2) Közös közbeszerzés 

A szerzödés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

A szerzödést központi beszerző szerv ítéli oda. 

EKR000944522022 

Nemzeti azonosítószám 15735784242 

Postai irányítószám: 1153 Ország: Magyarország 

Dóra Katalin 

+36 16195285 Fax: +36 16195414 

Nem 

Nem 

Nem 

2022.06.28 l 0:24:36 



I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége 

1.3) Az ajánlatkérő típusa 

Ajánlatkéró típusa : Regionális/helyi szintú 

1.4) Fő tevékenység 

Fó tevékenység Altalános közszolgáltatások 

II.1) Meghatározás 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

11.1.1) A szerződés típusa: 

11.1.2 ) Fő CPV-kód: 

4 5000000-7 

11. 1.3) A szerződés tárgya: 

Építési beruházás 

Útfelújítások (Őrjárat utca, Szúcs István utca) 

11 . 1.4) A kö zbeszerzés mennyisége: 

1. rész: Őrjárat utca 

Az eljárás 1. részében Budapest Főváros XV. kerület Őrjárat utca (. eptun utca - Gergő utca) közötti szakaszon útépítésre és gyalogos 
átkelőhely létesítésére kerül sor. 

2. rész: Szücs István utca 

Az eljárás 2. részében Budapest XV. kerület Szücs István utca (Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakaszának) felújítására kerül 
sor. 

Részletesen a felhívás 11.2.4) rovataiban és a múszaki leírásban. 

(az építési beruházás jellegének megfelelóen) 

11.1.5 ) A szerződés időtartama, vagy a te ljesítés határideje 

Idótartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2022.12. 15 

l . rész: 11 .1.6) A teljesítés he lye: 
Budapest Főváros XV. kerület Őrjárat utca (l\eptun utca - Gergő utca) közötti szakasz 
HRSZ.: 80818; 82286; 80779; 82322; 80790/15; 82364; 85695/3 

11 .1.7) Részekre bontás 

2. rész: 
Budapest Főváros XV. kerület Szücs István utca (Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz) 
HRSZ.: ... 

Részajánlat tételére lehetőség van Igen 

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhetö részek maximális száma: 

Az ajánla tkérő fenntartja a jogot arra. hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

EKR000944522022 



II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Őrjárat utca) 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2 .1) Rész száma, elnevezése: 1 - Őrjárat utca 

11.2.2) További CPV-kód (ok): 

Fó CPV-kód: 

45233120-6 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 

HUl 10 Budapest 

A teljesítés helye: 
Budapest Fóváros XV. kerület Őrjárat utca (Neptun utca - Gergó utca) közötti szakasz 
HRSZ.: 80818; 82286; 80779; 82322; 80790/15; 82364; 85695/3 

11.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A tárgyi beruházás keretében az eljárás 1. részébe n Budapest Fóváros XV. kerület Őrjárat utca (Neptun utca - Gergó utca) közötti 
szakaszon útépítés és gyalogos átkelóhely létesítésére kerül sor. 

Az Őrjárat utcán átvezetó 2 db gyalogos-átkelóhely létesítése az Őrjárat utca - Szent korona útja - Apolló utca csomópontban az 
elóírásoknak megfeleló értékú fényt biztosító közvilágítás kiépítésével. 

A közútszakasz útburkolatának. csomópontjainak és az érin tettjárdáknak a felújítása, kapubehajtók építése, felúj ítása, a 

meglévő parkolók átalakítása. 
A felújítással érintett területen környezetrendezés a faállomány felfrissítésével. 

Burkolat hossza: 295,05 m 
Burkolat szélessége: 6,90 - 9,00 m 

A munkálatok érintik a Neptun utca (82286), Szent Korona útja (80779). Apolló utca (82322), Mézeskalács tér (80790/15), Madách 
utca (82364) és a Wesselényi utca (85695/3) hrsz-ú közterületeket is. 

A kivitelezöi feladat 
- aszfalt kopóréteg csere, helyenként a teljes pályaszerkezet cseréjével. szegélyek elbontásával, visszaépítésével 
- gyalogos fülek kialakítása 
- meglévó járda kopóréteg csere. a gyalogos átvezetéseknél járda elbontása és újraépítése taktilis elemsorral 
- parkolók átépítése 
- elóírt közvilágítással ellátott gyalogos-átkelóhelyek létesítése 
- az út- ésjárdaburkolatban lévó aknák, szerelvények és víznyelók szintbehelyezése 
- a zöldterület rendezése a mellékelt környezetrendezési munkarész alapján 

Részletesen a múszaki leírásban. 

(az építési beruházás j ellege és mennyisége, illet ve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szemponto k 

Az alábbi értékelési szempontok: 

Minóségi szempont: Igen 

Megnevezés Súlyszám/ Jelentóség 

Jótállás idótartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 48 hónap) 20 

Teljesítésbe bevont MV-KÉ jogosultságú szakember MV-KÉ jogosultság 10 
megszerzését követó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján 
legkedvezótlenebb 0 hónap, legkedvezóbb 36 hónap) 

Költség szempont: Nem 

Ár szempont: Igen 

Megnevezés 

EKR000944522022 

Súlyszám / Jelentóség 

Igen 



összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ár (HUFl 70 

II .2.6) Becsült érték: 

Erték áfa nélkül: Pénznem: 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

11.2. 7) A szerzödés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer ldötartama 

Időtartam hónapban: 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: 2022.07.29 2022.12.15 

A szerzödés meghosszabbítható Nem 

11.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó Információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) 

11.2 .9) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: 

11.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fo rmájában keU benyújtani. vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 

11.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

11 .2 .12) Tová bbi Információ: 

Felhívás 11.2.5) 
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. 
Adható pontszám alsó felső határa: 0-1 0 
Ertékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer: 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

l . sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati á r (HUF). st:.lyszám: 70, értékelési módszer: fo rdított arányosítás 
[A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevö kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
2020. március 25-ei útmutatója (KE 2020. évi 60. szám)] 

2. sz. részszempont: j ótállás idötartama (Kbt. 77. § (1 ) bek. alapján min 24 hónap, max 48 hónap), súlyszám: 20, ér tékelési módszer: 
arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározásához) 

3. sz. részszempont : Teljesítésbe bevont MV-KE jogosultságú szakembe r MY-KE jogosultság megszerzését követö többlettapasztalata 
(Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedve zötlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap). súlyszám: 10. értékelési módszer: arányosítás 
(Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározásához) 

ll.2.7) 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a felhívás 11.2.7) pontjában megadott kezdő időpont a felhívás kiküldhetősége miatt 
került kitöltésre. a teljesítés idötartama a munkaterület átadásától 2022. 12. 15. napjáig terjedő időszak. 

Il.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Szűcs István utca) 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2.1) Rész száma, elnevezése: 

11.2 .2) További CPV-kód(ok) : 

Fó CPV-kód: 

45233141 -9 

EKR000944522022 

2 - Szücs István utca 



45233142-6 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 

HUllO Budapest 

A teljesítés helye: Budapest Fóváros XV. kerület Szúcs István utca (Ady Endre utca. Pestújhelyi út közötti szakasz) 
HRSZ. : „. 

11.2.4) A közbeszerzés me nnyisége: 

Tárgyi beruházás keretében az eljárás 2. részében Budapest XV. kerület Szücs István utca (Ady Endre utca • Pestújhelyi út közötti 
szakaszának) felújítására kerül sor. 

Budapest XV. kerület Szücs István utca Ady Endre utca· Pestújhelyi út közötti szakaszán: 

a közútszakasz szegélyeinek átépítése, útburkolatának, az érintettjárdáknak és kapubehajtóknak a felújítása, vízáteresztó beton 
térkó burkolatú parkolók kialakítása, a csapadékvíz elvezetés átalakítása, valamint az érintett területen a környezetrendezés. 

Burkolat hossza: 337 m 
Burkolat szélessége: 3,50 m 

A kivitelezói feladat 
. aszfalt kopóréteg csere, szegélyek elbontásával, visszaépítésével 
. kapubehajtók szükség szerinti korrekciója 
. meglévó, rossz állapotú járda kopóréteg cseréje a páros számozású ingatlanok elótt az alépítmény szükség szerinti javításával és 
kerti szegély építésével, a gyalogos átvezetések.né! járda elbontása és újraépítése taktilis elemsorral 
. Semmelrock Ecogreen vízáteresztó beton térkó burkolatú parkolók kialakítása 
·az út· ésjárdaburkolatban lévó aknák, szerelvények és vízayelók szintbehelyezése 
. a zöldfelület rendezése a mellékelt környezetrendezési munkarész alapján 

Részletesen a műszaki leírásban. 

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbi értékelési szempontok: 

Minóségi szempont: Igen 

Megnevezés Súlyszám I Jelentóség 

jótállás idótartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 48 hónap) 20 

Teljesítésbe bevont MV-KÉjogosultságú szakember MV-KÉjogosultság 10 
megszerzését követó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján 
legkedvezótlenebb 0 hónap, legkedvezóbb 36 hónap) Súlyszám: 10 

Költség szempont: Nem 

Ár szempont: Igen 

Megnevezés 

összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ár (HUF) 

11.2.6) Becsült é rték: 

i.':rték áfa nélkül: Pénznem: 

Súlyszám /jelentőség 

70 

Igen 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keret megállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

11.2 . 7) A szerzödés, ke retmegállapodás vagy dinamikus beszerzési r endszer ldötartama 

Időtartam hónapban: 

vagy napban: 

EKR000944522022 



vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: 2022.07.29 2022.12. 15 

A szerzódés meghosszabbítható 
:\em 

11 .2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó Információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) 

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: 

11.2.10) Információ az e lektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 

11.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

II .2.12) Tová bbi információ : 

Felhívás 11.2.5) 
Kbt. 76. § (2) bek. e) pontja szerint. 
Adható pontszám alsó felsó határa: 0-10 
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer: 

em 

Nem 

'.'lem 

Nem 

1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati á:- CHUF). súlyszám: 70. értékelési módszer: fordított arányosítás 
[A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevó kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
2020. március 25-ei útmutatója (KE 2020. évi 60. szám)] 

2. sz. részszempont: Jótállás idötartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 48 hónap). súlyszám: 20. értékelési módszer: 
arányosítás (:vl iniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77 . § (1) bekezdése szerinti legkedvezóbb szint. illetve legkedvezótlenebb elvárás 
meghatározásá hoz) 

3. sz. részszempont: Teljesítésbe bevont MV-KÉ jogosultságú szakember MV-KÉ jogosultság megszerzését követé többlettapasztalata 
{Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezótlenebb 0 hónap. legkedvezóbb 36 hónap). súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás 
(Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § ( 1) bekezdése szerinti legkedvezöbb szint. illetve legkedvezótlenebb elvárás 
meghatározásához) 

11.2.7) 
Ajánlatkéró tájékoztatja az Ajánlattevóket. hogy a felhívás 11.2.7) pontjában megadott kezdó idópont a felhívás kiküldhetósége miatt 
került kitöltésre. a teljesítés idótartama a munkaterület átadásától 2022.12.15. napjáig terjedó idószak. 

III.1) Részvételi feltételek 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

111.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevéke nység végzésére vona tkozó a lka lmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Valamennyi rész esetén: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, alvállalkozó olyan gazdasági szerepló, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés hl - k) és m) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alatt áll. 

A Kbt. 74. § { 1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevót, vagy alvállalkozót. aki a fentiekben elóírt kizáró okok 
hatálya alá tartozik, vagy akinek részéról a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be. 

Ön tisztázás: Kbt. 64. § 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Valamennyi rész esetén: 

A kizáró okokat a 321/2015. {X. 30.) Korm. rendelet 17. § { l) - (2) bekezdései szerint kell igazolni. 
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A:z alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevó nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szerepló vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban elóírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánJatkéró az eljárásban nem írta eló a 
már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §alapján folyamatban lévó változásbejegyzési eljárás esetében az ajánJattevó az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséról a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 

m .1.4) A szerződés biztosítékai: 

Valamennyi rész esetén: 

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 30%-a. 

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 0,5 %-a. maximum a 
teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 20%-a. 

jótállás: min 24 hónap (értékelési szempont) 

Részletesen a szerzódéstervezetben. 

m .1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/ vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Valamennyi rész esetén: 

Elóleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - ellenszolgáltatás 5%-ának megfeleló összegú elóleg 

igényelhetó. 

Teljesítés igazolása a Kbt. 135. §szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §. 

A Nyertes ajánlattevó 1 db számla (végszámla) benyújtására jogosult. 
Fizetés átutalással. 15 napos hatá ridóvel. 

Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkéró a Ptk. 6:155. §szerinti mértékű, és a késedelem idótartamához igazodó késedelmi kamatot 

továbbá költségátalányt fizet. 

Tartalékkeret: 5% 

Részletesen a szerzódéstervezetben. 

IV.1) Meghatározás 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás 

Gyorsított eljárás 

Tárgyalásos eljárás 

IV.1.2) Kere tmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

Keretmegállapodás egy ajánlattevóvel 

Keretmegállapodás több ajánlattevóvel 

A keretmegállapodás résztvevóinek tervezett maximális létszáma: 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzók is alkalmazhatják 

IV.1 .3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
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Igen 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 



:\em 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus á rlejtésról: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2. 1) A2 adott e ljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesitóben : 

(KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum. helyi idó: 2022.07.1 1 14:00 óra/perc 

IV.2.3) A2ok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok be nyúj tha tók: 

HU 

IV.2.4) A2 ajánlati kötöttség minimális időtartama : (ajánlati fe lhívás esetében ) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.5) A2 ajánla tok fel bontás ának felté te lei 

Dátum, helyi idő: 2022.07. 11 16:00 

V.1-2) Kiegészítő információk 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: 

V.2) További információk 

Valamennyi rész esetén: 

óra/pe rc 

em 

1. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. amelyen fel kell tüntetni az AT nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető 
adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező) 
2. Csatolni kell : 
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9 . §). akik az 
eljárásban részt vesznek, az ajá nlatban nyilatkozatot tesznek. 
·A cégkivonatban nem szerepló kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó 
meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás
hitelesítéssel ellátott címpéldány). illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos á ltal ellenjegyzett aláírás-min táját; 
· Folyamatban lévő változásbejegyzési elj árás estén csatolni kell a benyújtott vál:ozásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a Cégbíróság ál tal megküldött igazolást. Amennyiben nincs változás!:Jejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is 
nyilatkozni kell az ajánlatban (Ürlap) 
- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ a KD-ban) 
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (Ürlap) 
- Kbt. 66. § (6) bek. a ) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap) 
- meghatalmazás (adott esetben) 
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap ) 
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- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap) 
- nyilatkozat üzleti titokról (úrlap) (adott esetben) 
3. A 3.sz. értékelési szempontra tett megajánlás esetén AT ismertesse annak a szakembernek a nevét, jogosultságát, 
gyakorlatát, akit AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai többlettapasztalat a szakember által aláírt önéletrajz benyújtásával 
igazolandó, melyben nyilatkoznia keU, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. O hónap megajánlás esetén a 
szakember megnevezése és önéletrajzának benyújtása nem szükséges. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. sz. értékelési 
szempontra tett vállalás esetén a szakember ajánlatban történő megnevezése kötelező, ennek e lmaradása az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi!) 
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember valamennyi részben bemutatható. 
4. AKjelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók. 
6. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott. 
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja. 
8. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján. 
9. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 
11 . Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a. 
12. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
13. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást AK az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerú időben köteles 
megadni. AK észszerú időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti. AK minden esetben észszerúnek 
tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapon AK-hoz beérkezik. 
14. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a 
közbeszerzés tárgyát képező projektre összkockázatú vagyon- és é pítés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést (C.A.RJ kötni, 
vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel. melynek minimális 
kártérítési összege 
az 1. rész vonatkozásában 90.000.000, - Ft/év és 25.000.000, - Ft/káresemény; 
a 2. rész vonatkozásában 45.000.000, - Ft/év és 15.000.000, - Ft/káresemény. 
15. AK szakmai ajánlatot kér be. 
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó: 
• Árazott költségvetés 
16. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés. illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd .. szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét). 

amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 
17. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmú és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetú, típusú 
dologra. eljárásra. tevékenységre. személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmú meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékú" minden esetben 
értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékú dolog megajánlása esetén az egyenértékúséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell. 
AK az egyenértékúség tekintetében a múszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést 
vizsgálja. 
18. Szerződéskötési feltétel: AK szerződéskötési feltételként előírja. hogy nyertes AT szerződéskötésre rendelkezzen a 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Nyertes AT a fen ti szakirányú jogosultsággal 
rendelkező. a teljesítésbe bevonni kívánt, kamarai nyilvántartásban sze repló szakembert legkésőbb a szerződés megkötéséig 
köteles megnevezni és a kamarai nyilvántartási számát megjelölni. Amennyiben nyertes AT ezen kötelezettségének a szerződés 
megkötéséig nem tesz eleget. ezt a tényt AK a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerint a nyertes AT visszalépésének tekinti. 
További információ a KD-ban. 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma 

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

(A rendszer automatikusan tölti) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei é s más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 
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XV. KERÜLET 

Budapest Főváros XV. Kerület 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat 
kozbeszerzes onkormanyzat@bpxv.hu 

Ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők 

„Útfelújítások az Ö~árat utcában (Gergő u. Neptun u. között) és a Szűcs István utca 
(Ady Endre utca - Pestújhelyi út között)" tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti 

közbeszerzési eljáráshoz 

1. Cég név: 
EKR azonosító: 
Adószám: 

2. Cég név: 
EKR azonosító: 

VIANOVA 87 Közmű-és Útépítő Zrt. 
77462374 
13839129-2-43 
PUHl-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

77331052 
Adószám: 10429549-2-13 

3. Cég név: "TÁPIÓMENTI" Területrendező és Előkészítő , valamint 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
EKR azonosító: 29681125 
Adószám: 

4. Cég név: 
EKR azonosító: 
Adószám: 

5. Cég név: 

EKR azonosító: 
Adószám: 

6. Cég név: 
EKR azonosító: 

Adószám: 
7. Cég név: 

EKR azonosító: 
Adószám: 

8. Cég név: 
EKR azonosító: 

Adószám: 

11815011-2-13 
4-ÉPV Építőipari , Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
95607995 
13217471-2-11 
AMBICIÓ Építőipari , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
EKRSZ_81090857 
10435070-2-13 
GRILGÉP Közmű- és Útépítő Kft. 
EKRSZ 19768393 
13965284-2-13 
PENT A Általános Építőipari Kft. 

EKRSZ_ 14226911 
10452556-2-44 
BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt. 
EKRSZ_ 46630241 

21599268-2-43 



Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, , .. 
Pestújhely, Ujpalota Onkormányzata 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

„ Útfelújítások (Őrjárat utca, Szűcs István utca)" 

tárgyú 

Kbt. 115. §szerinti 

nyílt közbeszerzési elj áráshoz 

2022. 
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1. Általános információk 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései 
abban az esetben is irányadóak, ha erre a j elen dokumentáció külön nem tesz utalást. 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
(továbbiakban: Ajánlatkérő) a Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti nyílt elj árásban a jelen 
közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételek szerint várja az ajánlatokat az 
Ajánlattevőktől az EKR rendszeren keresztül. 

A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), 
az ajánlattevő pedig az ajánlatához (a jánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van (Kbt. 81.§ (11) bekezdés). 

1.1. Az ajánlatkérő adatai 

Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 
Ajánlatkérő címe: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 
Ajánlatkérő telefonszáma: +36 l 619 5285 
Ajánlatkérő telefaxszáma: +36 1 6195414 
Ajánlatkérő e-mail címe: drvarga@vddr.hu 

Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi: 
Név: dr. Varga Dóra Katalin 
Telefonszáma: +36 1 619 5285 
Telefaxszáma:+36 1 6195414 
E-mail címe: drvarga@vddr. hu 

1.2. Kommunikáció, kiegészítő tájékoztatás 

A Kbt. 40-41. §alapján a kommunikáció és a kapcsolattartás az ajánlatkérő és a gazdasági 
szereplők között kizárólag írásban az EKR-en keresztül történik [ekr.gov.hu]. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő nyilatkozatai, kérdései, kérelmei , ajánlatuk 
stb. más módon nem nyújthatóak be. 

Ajánlatkérő sem formailag, sem tartalmilag nem bírál, nem értékel olyan dokumentumokat, 
melyeket a Kbt. 41/C. § szerinti valamely feltétel hiányában az adott gazdasági szereplő akár 
papír alapon, akár a Kbt. 41/C.§ (3) bek. szerinti elektronikus úton (faxon, emailen) nyújt 
be. Ezeket figyelmen kívül hagyja. 

Az elektronikus konununikác ió alól a szerződés megkötésére vonatkozó, és az azt követő 
konununikáció kivételt képez. 

Az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása 
miatt szükséges mértékben eltérhet, ezért fokozottan vegyék figyelembe a Kbt.-n kívül az 
EKR rendelet szabályait is. 

3 



A rendszer üzemzavara esetén az EKR rendele t 16- 17. §és a 22. §-ában foglaltak az irányadóak. 

Az a személy, ak i nyil atkozatté te lhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik, 
az az adott gazdasági szereplő képvise l őjének tekintendő, és az általa az EKR-ben kitöltött űrlap 
(egyéb nyi la tkozat) a gazdasági szerep l ő eredeti nyilatkozatának tek i ntendő. 

Kérj ük. a laposan tanulmányozzák az ck r.gov.hu oldalon található kézikönyvet, mely a 
Támogatás menüpontban érhető el. 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés a lapj án bármely gazdasági szereplő . aki az adott közbeszerzési 
e lj árásban aj ánlattevő lehet - a megfe le lő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési 
dokumentumokban fog lal takkal kapcso la tban írásban kiegészí:ö tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtő l vagy az álta la meghatározott szervezettő l. 

A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 11 4. § (6) bek. a lapján Ajánl atkérő az aj ánlattételi határi dő 
lejárta előtt a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni . Az 
Ajánlatkérő. ha úgy íté li meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfe le lő ajánlattéte lhez 
szükséges. azonban az ésszerű i dőben történő válaszadáshoz és a válasz fi gyelembevételéhez 
nem áll megfe l e lő idő rendelkezésre. a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon - a fe lhívás 
módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egvidej ű lea - élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának l ehetőségével. 

Aj ánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejá rta e lőtti 2. munkanapot tekinti. 
Aján la tkérő minden esetben észszcrűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérés 
legkésőbb az ajánlattételi határidő lej árta előtti 4. munka napon Ajánlatkérőhöz 

beérkezik. 

A Kbt. 55. § (3) bekezdése a lapj án, ha az ajánlatkérő olyan felhívás ta rtalmát kívánja 
módosítani , amelyet nem tettek hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem 
tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról ajánla ttéte li fe lh ívás és az 
ajánl attétel re vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az ajánlattételi hatá ridő 

lejártáig egyidejűleg, közvetlenül az EKR-en keresztül kell tájékoztatni az ajánlattételre 
felhí vott gazdasági szereplöket, vagy azokat a gazdasági szereplöket, akik az e ljárás iránt 
érdeklődésüke t je lezték. 

A k iegészí tő tájékozta tás k izáró lag az EKR-n keresztül kérhető. 

Kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető MS Word formátumban is szíveskedjenek 
megküldeni. 

Ajánlatkérő a k iegészítő tájékoztatás körében adott válaszát a j elen közbeszerzési e ljárás EKR
es elérhetőségén te zi közzé. mely a dokumentáció részévé válik. 
Az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás körében adott válasz(ok) figye lembevételével kell 
elkészíten i. 

yomatékosan fel hívj uk a fi gyelmet, hogy az EKR használatával, gyakorl a ti a lka lmazásával 
kapcsola tos kérdések nem mi nősülnek a Kbt. szerinti k iegészítő táj ékoztatás kérésének, így 
azokat Ajánlatkérő nem fogja megválaszo lni . Az ilyen jellegü kérdéseket kérjük az EKR-t 
üzemeltető Új Vi lág onprofit Szolgáltató Kft. fe lé megtenn i. 
ekrhel pdeskícl'uj vi la2:. gov .hu 
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ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu 

1.3. A kiírás hatálya 

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre : 

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az 
Ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról 
és tényről külön is meggyőződni. 

Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen dokumentáció 1. fejezetének mellékletei tartalmazzák. 
Továbbá Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a műszaki leírás, valamint a 
szerződéstervezet alapos áttanulmányozására. 

Amennyiben a hatályos Kbt. és a dokumentáció között eltérés található, akkor a hatályos 
Kbt. szabályai irányadóak. 

1.4. Az ajánlat és a kapcsolattartás nvelve 

Ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket 
stb. veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, 
dokumentumot - kizárólag magyar nyelven tud a pályázók rendelkezésére bocsátani . 

Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar 
nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar 
fordításában kell csatolni. 

A Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 

1.5. Alvállalkozó bevonása 

Alvállalkozó:az a gazdasági szereplő , aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés telj esítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag eladót, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi 
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell. 

1.6. Összeférhetetlenség, többes pozíció tilalma 
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Ajánl atkérő külön is fe lhívja a figyel met a Kbt. 25. §. valamint a Kbt. 36. §szakaszának alapos 

áttanulmányozására. 

1.7. Közös Ajánla ttevőkre vonatkozó rendelkezések 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajá:-ilattevők kötelesek maguk 
közül egy. a közbeszerzési e lj árásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képvi se l őt 
megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelmüen tartalmaznia kell a közös aján lattevők megjelölését. 
A közös aján l attevők a szerződés telj esítéséért az aj ánlatkérő felé egyetemlegesen fe lelnek. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, 
miszerint „ cc eljárásban ki::árólag a:: ajánlattételre fe lhívott gazdasági s::ereplők tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre {elhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. A:: 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
s::ereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. " 

1.8. Bírá la ti szempontrendszer, bírálati módszerek 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés e) pontj a és a 322/2015 (X.30.) K orm. r endelet 24. § alapján a 
legjobb á r-érték arány. 

Ajánlatkérő az aj á nlatoknak az értékelési szempontok szerinti t a rtalmi elemeit az eljá r ás t 
megind ító felhívásba n m eghatá rozott ponthatárok között értékeli az álta la meghatá rozott 
módszerr el, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelé i pontszámot megszorozza a 
súlyszámma l, a két tizedesj egyre kerekített szonatokat pedig aj á nlatonként összeadja. Az 
az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az Ajánlatkérő bírálati szempontként az alábbi részszempontokat határozza meg. vala mennyi 
r ész vonatkozásában : 

1. Összesített nettó (tartalékkeret nélkü li) ajánlati ár (HUF) - Súlyszám: 70 - Fordí tott 
arányosítás 

2. Jótál lás i dő tartama (Kbt. 77. § ( 1) bek. alapján min 24 hónap, max 48 hónap) - Súlyszám: 
20 - Arányosítás 

3. Teljesítésbe be\·ont MY-KÉ jogosultságú szakember MY-KÉ jogosultság megszerzését 
követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, 
l egkedyezőbb 36 hónap) - Súlyszám: 10 - Arányosí tás 

Az adható pontszám va la mennyi r ésszempont esetében: 0-10 pont. 

l. értékclé i szempont - Össze ített nettó (tartalékkeret nélküli) a j ~1nlati á r (HUF): 

Az 1. sz. részszempont esetében ford ított arányosítás módszere kerül alkalmazásra 
[Közbeszerzés i Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. napi útmutatója alapján -
relatív értéke lési szempont (A) - fo rdított arányosítás (aa)]. 
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Az összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati árat a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. 
§ (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon kell megadni. Az árat magyar 
forintban, pozitív egész számban kell megadni. 

Az átalányárnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, 
valamint a Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget, 
adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a kitöltött árazatlan költségvetést. Az árazatlan 
költségvetést Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére 
bocsátja. 

A felolvasólapon az árazott költségvetés nettó végösszegét kell feltüntetni az „Összesített nettó 
(tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF)" rovatban. 

Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, az egyes tételekhez tartozó 
mennyiséget, mennyiségi egységet megváltoztatni. Az árazatlan költségvetés valamennyi 
tételét be kell árazni. 

Az árazott költségvetésnek meg kell felelnie az elektronikus dokumentumokkal szemben 
támasztott követelményeknek (.pdf kiterjesztés, jelszó nélkül megnyitható, de nem 
szerkeszthető), valamint cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

Az árazott költségvetést - a könnyebb kezelhetőség érdekében - kérjük szíveskedjenek 
szerkeszthető formátumban is benyújtani. 

Fordított arányosítási módszer 

Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat 
kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül 
meghatározásra az alábbiak szerint: 

Ategjobb ( ) 
p = A * p max - P min + P min 

vizsgált 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

A1egjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgátt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak 
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződéses feltételekből 
ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, 
valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, az ajánlati dokumentációban, 
valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot. 

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati dokumentáció 
nem volt teljeskörű. Amennyiben az ajánlati dokumentáció nem értelmezhető 
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egyértelműen , saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat 
feloldani , a feladatot pontos ítani ki egészítő tájékoztatás-kérés útján. 

2. értékelési szempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 
48 hónap) 

A jótá ll ás időtartamát a Kbt. 66. § (5) bekezdése a lapján a 68. § (4) bekezdésének megfe l e lő 
tarta lommal a Felo lvasólapon kell megadni. A jó tá llás i dő tartamát egész hónapban kell 
megadni. Ajánl atkérő a magasabb mértékű megaj ánlást tekinti előnyösebbnek . 

Ajánlatkérő a 24 hónap megajánlásra 0 pontot ad. 

A 2. sz. részszempont esetében arányosítás módszere kerül alkalmazásra (Mi niszterelnökség 
Útmuta tója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti l egkedvezőbb szinr, illetve legkedvezőtlenebb 
e lvárás meghatározásához) 

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § ( 1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő 
aján lati e lemmel kapcsolatosan meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 
ame lyre és az annál még kedvezőbb válla lásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 
azonos számú pontot ad, továbbá az ajánlatkérő a pontszámítást a többi aján lat vonatkozásában 
úgy végzi e l, hogy az ajánl atkérő álta l meghatározott legkedvezőbb szintet veszi figye lembe: 

Részszempont és legkedvezőbb szint: .Jótá llás időta rtama 

Legkedvezőbb szint: 48 hónap 

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése a lapján az a lábbi értékelés i szempont 
tekintetében meghatároz olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem 
nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelennek minős ül. 

Részszempon t és az az elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az adott aján lati elem nem lehet: 
Jótállás id ő tartama 

Legkedvezőtlen ebb szint: 24 hónap 

Arányosítás módszere: 

A legkedvezőbb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése a lapján meghatározott legmagasabb vagy e 
fölö tt i é rtéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A legkedvezőtlenebb, 

azaz a Kbt. 77. § ( 1) bekezdése alapján meghatározott legalacsonyabb értéket tarta lmazó aj ánlat 
a mi nim um pontszámot (P min) kapj a. A többi aj ánl at pontszáma a Kbt. 77. § ( 1) bekezdés 
alapj án meghatározott két szé l ső értéktő l való távo lságok arányának megfe le l ően kerül nek 
meghatározásra az egyenes arányosítás képletével, amely az alább:: 

p = Avizsgált - A1egkeduezötlenebb * (R _ p . ) p . 
A A max mm + mm 

legkeduezöbb - legkedvezótlenebb 

P: a vizsgált aján la ti elem adott szempontra vonatkozó pon tszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

P1111n: a pontskála a lsó határa 

A1cg~edvc7öbb: az aján l atkérő által a Kbt. 77. § ( 1) bekezdése alapján meghatározott l egkedvezőbb 
érték, amire, vagy ami fe letti megajánlás ra egyaránt a maximális pontszámot adj a 
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A1egkedvezöllenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 

Avizsgá11: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

3. értékelési szempont: Teljesítésbe bevont MV-KÉ jogosultságú szakember MV-KÉ 
jogosultság megszerzését követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján 
legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-KÉ jogosultságának 
megszerzését követően szerzett szakmai többlet tapasztalatát értékeli. A szakember szakmai 
többlettapasztalatát a felolvasólapon a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) bekezdésének 
megfelelő tartalommal, egész hónapban kell megadni. 

A szakmai tapasztalatok közötti átfedés csak egyszer vehető figyelembe! Amennyiben a 
szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során 
szerzett gyakorlatainak bónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap 
számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. 

(Ajánlatkérő a félreértések elkerülése érdekében rögzíti, hogy az „MV-KÉ jogosultság 
megszerzését követően szerzett" kifejezés alatt azt az időszakot érti, amely az MV-KÉ 
jogosultság megszerzését követően került teljesítésre olyan munkakörben, amelynek feltétele 
a fenti jogosultság.) 

Nyertes Ajánlattevő az általa bemutatott szakembert köteles a szerződés teljesítése során 
bevonni (figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésére). 

A szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával 
igazolandó, amelyben nyilatkoznia szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során 
rendelkezésre fog állni. 

A szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzában kizárólag a jogosultság megszerzését 
követően szerzett többlettapasztalatot kell ajánlattevőknek feltüntetniük. 

A:z. önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 
szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzésének időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), 
illetve a kamarai a nyilvántartási számát. 

A 3. sz. résszempont tekintetében az önéletrajz benyújtása csak akkor kötelező, ha az 
Ajánlattevő a 3. sz. részszempontra megajánlását tesz. 0 hónap megajánlás esetén a 
szakember megnevezése és önéletrajzának benyújtása nem szükséges. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. sz. értékelési szempontra történő 
megajánlás esetén a szakember megnevezése az ajánlatban kötelező, ennek elmaradása 
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlat esetén a 
szakember valamennyi részben bemutatható. 
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A 3. sz. részszempont esetében arányosítás módszere kerül alkalmazásra (Miniszterelnökség 
Útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb 
elvárás meghatározásához) 

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő 
ajánlati elemmel kapcsolatosan meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár fe lső határával 
azonos számú pontot ad, továbbá az ajánlatkérő a pontszámítást a többi ajánlat vonatkozásában 
úgy végzi el, hogy az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb szintet veszi figyelembe: 

Részszempont és legkedvezőbb szint: Teljesítésbe bevont MV-KÉ jogosultságú szakember 
MV-É jogosultság megszerzését követő többlettapasztalata 
Legkedvezőbb szint: 36 hónap 

Legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap 

Arányosítás módszere: 

A legkedvezőbb, azaz a Kbt. 77. § ( 1) bekezdése alapján meghatározott legmagasabb vagy e 
fö lötti értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A legkedvezőtlenebb, 

azaz a Kbt. 77. § ( 1) bekezdése alapján meghatározott legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat 
a minimum pontszámot (P min) kapja. A többi ajánlat pontszáma a Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján meghatározott két szélső értéktől való távolságok arányának megfele lően kerülnek 
meghatározásra az arányosítás képletével, amely az alábbi: 

p = A vizsgált- A1egkedvezőtlenebb (P. _ p . ) p . 
A A * m a.x +mm + mm 

legkedvezőbb- legkedvezőtlenebb 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

A1egkedvczöbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire, vagy ami feletti megajánlásra egyaránt a maximális pontszámot adja 

A1egkedvczö1lenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 

Avizsgá11: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

1.9. Hiánypótlás 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 7 1. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

A Kbt. 7 1. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását 
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne sztikséges 
az újabb hiánypótlás. 

Ajánlatkérő a hiánypótlás kapcsán felhívja a figyelmet a 424/2017. CXII. 19.) Korm. rendelet 
11 . § rendelkezéseire: 
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Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles 
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek. 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési 
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy 
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az 
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem 
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

1.10. Kizáró ok 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
h}-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek 

ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve 
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az 
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy 
alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be. 
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Ön tisztázás: 

A Kbt. 64. § ( 1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés b) és f) pontjában említett ki záró 
okok kivételével bármely egyéb ki záró ok fenná llása ellenére az ajánlattevő vagy alvállalkozó 
nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból , amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § 
(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányu ló 
közigazgatási per esetén a bíróság 188 . § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, 
hogy az érintett gazdasági szerep l ő az aján lat vagy részvételi jelentkezés benyújtását 
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, 
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése 
szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szerepl ő 
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérl egelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot 
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejű l eg köteles 
benyújtani. 

1.11. Üzleti titok 

A Kbt. 44. § ( l ) bekezdése alapján a gazdasági szerep lő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy 
fe lvil ágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indoko lásban elkülönített módon elhelyezett. 
üzleti titkot ( ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelmérő l szóló 2018. évi LIV. 
törvény 1. §]tarta lmazó iratok nyi lvánosságra hozatalát megti lthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
irat kizárólag o lyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az aj ánlattevő 

üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az aj ánlattevő az üzleti titkot 
tarta lmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztj a, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és mil yen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

Felhívj uk a fi gye lmet arra, hogy a Kbt. kógens rendelkezései is kimondják, hogy az indokolás 
nem megfel e l ő, amenny iben az általánosság szintjén kerül megfoga lmazásra. 

Az aján lattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
azokat az információkat. adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyil vántartásból bárk i számára megismerhetők. 

az információs önrendelkezési jogró l és az információszabadságró l szó ló 201 1. évi 
cxn. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyi lvános adatokat, 

az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
o korábban telj esített közbeszerzési szerződések, ill etve e törvény szerinti építés

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére 
vonatkozó info rmác iókat és adatokat, 

o gépekre, eszközökre, berendezésekre. szakemberekre, tanúsítványokra. 
címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 

az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká 
nyi lvánítás feltéte lei az aján lattevő által igazoltan fennállnak, 

ha az aj ánlatkérő annak beny új tását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát. ide nem értve 
a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét. amely tekintetében az üzleti ti tokká 
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nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § 
szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 

1.12. Iratbetekintés 

A Kbt. 45. § (1) bekezdés alapján az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok 
elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb ötnapon belül kérheti, hogy 
más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 
72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az 
iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen 
feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Más gazdasági 
szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 

1.13. Ajánlat érvénytelensége 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
e) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. 
§ (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján)) pontja 
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a j ogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
j) az ajánlattevő 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően semjavitja; vagy 
jb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 
jelentkező ajánlatot tesz. 

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem fe lel meg 
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 
Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 
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bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapjan a Magyarországon egyes 
áoazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

0 

( 6) Az ( 1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az elő írt mértéknél kisebb 
összegben bocsátotta rendelkezésre; 
e) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban e lőre meghatározott egy olyan összeget, 
amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 
nyilván ítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 

A Kbt. 74. § ( J) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt vagy al vállalkozót, aki 
a) a kizáró okok [62. §]hatálya alá tartozik ; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
b) azt az ajánlattevőt. aki ajánlatában olyan származású árut ajánl. amely számára nem kell 
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 

1.14. Eljárás eredménytelensége 

A Kbt. 75. § ( 1) bekezdése alapján eredmény1elen az eljárás, ha 
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból ál ló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújt ottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az aján lati kötöttség és egyetlen 
aján lattevő sem tartj a fenn ajánlatát, vagy a 70. § (2a) bekezdés szerin ti száznyolcvan napos 
ajánlati kötöttség lejártát követően az értékelési szempon tokra figyelemmel legkedvezőbbnek 

tekinthető ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát. 

(2) Az aj ánlatkérő eredménytelenné nyil váníthatj a az eljárást, ha 
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstő l való 
e lállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazo lható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel ; 

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő, illetve részvételre j e lentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt kö vet el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 
lefol ytatásának szándékától. az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 
eljárást akkor, ha a jogszerűtl en eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 
döntés meghozatalával az eljárás j ogszerűsége helyreál 1 ítható; 
e) -a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy 
több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két aj ánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló 
e ljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést; 
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f) a közbeszerzéshez támogatást nyúj tó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt e llenőrzését 
végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai 
szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreáll ítani: 
g) az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben meghatározott 
alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 

1.15. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafe ltéte lekre 
vonatkozó olyan köte lezettségekrő l , amelyeknek a telj esítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kel l fele lnie (Kbt. 73 . § (5) bekezdése). 

A Kbt. 73 . § (4) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
aján lat különösen. ha nem fe lel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés . illetve a 4. mellékletben fel sorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak e lő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé 
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó köte l ező legkisebb 
munkabérrő l. 

A fenti e l őírásra tekintettel ajánlattevők írásban tájékoztatást kérhetnek a munkavállalók 
védelmére és munkafeltéte lekre vonatkozóan a teljesítés helye szerint illetékes szervezetektől, 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztál yának Munkaügyi Ellenő rzés i 

Osztályától, a Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályától és a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztálya 

1036 Budapest. Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest. Pf. 520. 

te! : 06-1-323-3600 
fax: 06- 1-323-3602 

E-mai 1: buclapcstfv-kb-m mszsz-111 u0'omm f'. !!UV .h u; buclapestfv-kh-mmszszl{i'ommf.!2.ov.hu 

Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 11 45 Budapest Columbus u. 17-23. 

Postacím: 11 45 Budapest Columbus u. 17-23. 
Telefon: (36-1) 373-1 800 Fax: (36-1 ) 373-1 810 

E-mail : bbkíclmbfl1 .hu 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 
1097 Budapest, Albert fl órián út 2-6.; levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777 

tel. : 06- 1-4 76- 11 00, 
E-mai 1: tisztifoo rvos@n.nk.gov.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

Dr. Homor Zsuzsanna 
11 38 Budapest. Váci út 174. , 1550 Budapest, Pf.: 203 

Telefon (központi): 465-38-00 
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Telefon (közvetlen): 06-1-465-3850 
Fax (központi): 465-38-53 

Fax (közvetlen): 06-1-465-3853 
Email: titkarsa!!@kmr.antsz.hu 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős 
Államtitkárság 

101 1 Budapest, Fő utca 44-50. 
Postai cím: 1440 Budapest Pf. l. 

Telefon: + 36- 1-795- 1700 
Fax: + 36-1-550-3944 

Emai l: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

NAV 
Székhely: L054 Budapest. Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36-1 -428-5 100 
Fax: +36-l- 428-5382 

Honlap: W\V\,\·. na\'. Qov.hu 

Közbeszerzési Hatóság 
Székhel y: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

1.16. További informá ciók 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06- 1-882-8503 

E-mail : kapcsolatfa:'kt.hu 

1.) Az ajánlat összeállításának minden kö ltsége az Ajánlattevőt terheli. 

2.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével - az 
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges fe le lősségvállalásról szóló. minden fél által 
cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az 
Aján l attevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés 
megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megil l ető részesedés százalékos arányát, 
kijelöl i azon Ajánlattevőt (és személyt), aki a közös Ajánlattevőke t az eljárás során 
kizárólagosan képviseli, i lletőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak 
azt is tartalmaznia kel l, hogy a konzorci um nyertessége esetén a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös Ajánlattevő egyetemleges 
fe lelőssége t vállal. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés telj esítésében (az adott részt ill etően) 

való részvétele arányát az határozza meg, hogy mi lyen arányban részesül a beszerzés tárgyának 
általános forgalmi adó nélkül számított ellené rtékébő l. 

Közös ajánlallétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell te1jednie arra, hogy a kö:::ös 
ajánla11evők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult ga:::dasági s:::ereplő adait 
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatko:::atok megtételekor az egyes 
közös ajánlallevők képviseletében eljárhat. 

3.) A 322/2015. (X.30.) Korm . rendelet 26.§-a alapján az aj án lattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpon tj ára - a közbeszerzés tárgyát képező projektre összkockázatú vagyon-
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és építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.) kötni, vagy meglévő biztosítását 
kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek 
minimális kártérítési összege 
az 1. rész vonatkozásában 90.000.000, - Ft/év és 25.000.000, - Ft/káresemény; 

a 2. rész vonatkozásában 45.000.000, - Ft/év és 15.000.000, - Ft/káresemény. 

4.) A közbeszerzési eljárásban való részvétel és az eljárás során megkötendő szerződés a Kbt. 
114. § (11 ) bekezdése alapján nem fenntartott. 

5.) A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos: nem 

6.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 
Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló Ajánlattevők tekintetében is kizárja. 

7.) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírj a, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 
Nyertes ajánlattevő a fenti szakirányú jogosultsággal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt, 
kamarai nyilvántartásban szereplő szakembert legkésőbb a szerződés megkötéséig köteles 
megnevezni és kamarai számát megjelölni. Amennyiben nyertes ajánlattevő ezen 
kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, ezt a tényt ajánlatkérő a Kbt. 131. 
§ (4) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti. 

8.) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. 

9.) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött. 
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II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 

Az aj ánlatot a gazdasági szerepl őnek az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló. 
424/20 17. (XII. 19.) Korm. rendeletben, és jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és 
fo rmai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni e. 

Az aj ánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti in fo rmációkat. A felolvasólapot Ajánlatkérő az EKR-ben űrlap fo rmáj ában 
bocsátj a rendelkezésre, amelynek alkalmazása köte lező . 

Az aj ánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell aláírn i. Az EKR-ben 
elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyúj tó gazdasági 
szereplő esetében a gazdasági szerep lő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR
ben az aj ánlatkérő szervezet vagy gazdasági szerep lő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött e lektronikus űrlapot e 
vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. [Kbt. 4 1/A. § (4) 
bekezdés] 

Aján lattevőnek az ajánlato t elektronikus példányban kell benyújtani. Az e lektronikus 
példánynak a telj es ajánlatot elektron ikusan megjeleníthető fo rmátumban (.pdf) kell 
tartalmaznia egy vagy több file-ban. 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektroni kus űrl apként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozato t az elektro nikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat részeként megtenni . Amennyiben valamely nyilatkozatmin ta az EKR-ben 
elektronikus űrlapként a nyil atkozat megtételének nyelvén nem áll rende lkezésre, a nyilatkozat 
benyújtható a papíralapú dok umentum egyszerü e lektronikus másolata formájában. 

Az aj ánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az EKR-ben 
rendelkezésre bocsátott elektroni kus űrlap fo rmájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
[ 424/20 17. (XII. 19.) Korm. rendelet 1 1. § ( 1) bekezdés] 

Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó ál tal készített - dokumentumot 
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdá lkodó szervezetnél erre j ogosultaknak vagy 
olyan személyeknek, akik erre a j ogosult személy(ek) tő l írásos felhatalmazást kaptak. 

Összefoglalóan az ajánlatot 
•!• EKR-ben kitöltött ürlap alkalmazásával vagy 
•!• amennyiben űrl ap nem áll rendelkezésre, úgy a papíralapú dokumentumról készített 

egyszerű elektronikus másolat formájában 
kell benyújtani az EKR-en keresztül az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Az űrlapnak nem minősülő nyilatkozatokat nem köte lező fokozott biztonságú elektronikus 
aláírás hitelesítéssel ell átni, benyúj thatóak egyszerű , hitelesítés nélküli, beszkennelt 
dokumentumként is, .pdf kiterjesztéssel. 

Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére Aján l atkérő űrlapot bocsát rende lkezésre, úgy 
az ürlap alkalmazása kö telező . 

Amennyiben hite les ített nyilatkozat kerül e lő írásra , az benyújtható 
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•!• a hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként 
•!• közjegyző, vagy szakmai/gazdasági kamara legalább fokozott biztonságú 

aláírásával/hitelesítésével ellátott elektronikus dokumentumként. 

Üzleti titok esetén kérjük az EKR 11 . § (4) bek. figyelembevéte lével alkalmazzák az EKR 
elkülönítést célzó funkcióját. 

Az űrlap alkalmazása esetén a közös aján lattevők és a kapacitást nyújtó szervezet 
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szerep l ő teszi meg a nyilatkozatokat. 

Űrlap: 
Amennyiben valamely nyilatkozat megtételére Ajánlatkérő űrlapot bocsát rendelkezésre, úgy 
az űrl ap alkalmazása kötelező. Az űrlapokon aláírás nem fog szerepelni. így a következő 
szabályok az irányadóak: 

A Kbt. 4 1/A. § (4)-(5) bek. alapján: 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szerve::et vagy - az 
ajánlaLot vagy részvételi j elentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a 
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő 
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a ny ilatkozallételhez szükséges hozzáféréssel és 
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöllöll elektronikus űrlapot e vélelem alapján az 
ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeli ny ilatkozatának kell tekinteni. 

Az EKR-ben elektronikus ilrlap benyújtásával teendő nyila1koza1ok.at a közös ajánlallevők vagy 
részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi j elentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 
A ny ilatkozatok meg1é1elére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért f elel, hogy a 
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátofl nyilatkozatoknak, adatoknak az általa 
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajánlallevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségél 

A papíralapú dokumentumról készített egyszerű elektronikus másolat: 
a.) .pdf formátumban kell benyújtani, 
b.) olvashatóan megjelenített elektronikus másolati formában, 
e.) a megengedett maximális mérete file-onként 25 MB. 

AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlatok bontása elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló, 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerint történik. 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 

kettő órával később kezdi meg. 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A 
beérkezés időpontjáró l az EKR visszaigazolást küld. 

Az elektronikusan benyújtott aj ánlatok felbontását az EK.R végzi ugy, hogy a bontás 
időpontjában az ajánlatok az aj án latkérő számára hozzáférhetővé válnak. 
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Az elektron ikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat 
az EKR a bontás időpontjátó l kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan 
azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az aján lattevők részére 

elérhetővé teszi. 

Az elektronikusan benyúj tott ajánlat (tárgyalásos elj árásban végleges ajánlat) esetében az 
aj ánlatkérő fe ltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben 
azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. 

Üzemzavar 

Üzemzavar. működési hiba esetén: 

Az aján lattéte li határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az aj ánlat elkészítését támogató 
része az EKR üzemelte tőj e által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) fol yamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) 
bekezdés] az aj ánlatkérő által meghatározon ajánlattételi határidőt mege lőző huszonnégy 
órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 
b) üzemzavar fo lytán [EKR rendelt 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt 
fo lyamatosan legalább huszonnégy óráig nem e lérhető. 

Az ajánlatkérő ez esetben köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 
működésének helyreállítását követően , amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz 
közzé. 

a) pont szerinti esetben 
A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfele lő idő , de legalább a módosításról szóló 
hirdetmény feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyúj tására. 

b) pont szerinti esetben 
az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt az EKR működésének helyreáll ítását követően legalább 
az üzemzavar időtartamának megfe l elő idővel köteles meghosszabbítani . 

Ha az EKR üzemzavara az ajánlattételi határidőt nem éri nti, hanem az az aj ánlatokat tartalmazó 
iratok felbontásának időpontjában áll fenn. az EKR az tartalmazó iratok felbontását 
müködésének helyreállítását követően haladéktalanul végrehaj tja. 

Ha az ajánl attevő által, vagy más érdekelt gazdaság i szereplő vagy szervezet által elvégezhető 

elj árási cselekmények. így különösen hiánypótlás, fel világosítás vagy árindokolás megadására, 
vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar 
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR 
helyreállí tását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR 
működésének helyreállítását követően ti zenkét órán belül megtetl elj árási cselekményeket 
határidőben teljesítettnek elfogadni . 

Nem követ el jogsértést az aj ánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR 
üzemzavara [22. § (2) bekezdés] nem teszi l ehetővé az adott cselekmény 30 határidőben történő 
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teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően 
haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére. 

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor EKR útján nyilvánosan közzéteszi az összegezést. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
közzétételével értesíti, legkésőbb az ajánlatok bontásától (ajánlattételi határidő lejártától) 
számított 60 napon belül (ajánlati kötöttség). 
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III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 
JEGYZÉKE) 

Az ajánlatba csatolandó iratok 

Felolvasó lap 

A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánl attevő nevét, címét, valamint azokat a 
főbb számszerűsíthető adatokat, ame lyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

1 . kerülnek. 

2. 

3. 

Ezen iratmintát Aján latkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező [424/2017. (XJI. 19.) Korm. rendelet 11. 
§ ( 1 ) bekezdés] 

Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell 
tennie. 

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitö ltése kötelező 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges fe le lősségvállalásról 

szóló megállapodás („konzorciumi szerződés") 

(egyedileg csato landó,.pdf kiterjesztés) 

Közös ajánlallétel esetén a= ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése s::.erinti 
meghatalma::.ásl tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a kö::.ös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentke::.ők képviseletére jogosult ga::.dasági szereplő adou eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatko::.atok megtételekor a::. egyes kö::.ös 
aján/auevők képviseletében eljárhat. 

Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételérő l a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja alapján: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján lat vagy a részvételi 
4. j elentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

A nyi latkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz csatolni . Közös aján lattevők esetén valamennyi közös aj ánlattevőre is 
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező. 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

A kizáró okok fenn nem állásáról szó ló nyi latkozat 

5. Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap fonnájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező 

6. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja alapján 
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7. 

[Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat] 

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ 
(2) bekezdése alapján arról, hogy az alvállalkozó nem áll az eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt. 

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező 

Egyéb dokumentumok: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre 
jogosult) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldányát), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
elJenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. §).Amennyiben az ajánlatot 

8. nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személy( ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját 
is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni 

(egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés) 

Ajánlattevő részéről a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás. 

9. Anómennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, ennek tényéről 
szintén nyilatkozni szükséges. 

10. 

11. 

Ezen iratmintát Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja 
rendelkezésre, amelynek kitöltése kötelező 

Nyilatkozat fordításról (adott esetben) 

(egyedileg csatolandó, cégszerűen aláírt .pdf kiterjesztés) 

Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 

(EKR űrlap) 

Árazott költségvetés 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az 
12. egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket 

megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni. 

(egyedileg csatolandó, .pdf és .xls kiterjesztés) 

KIZAROLAG AKKOR, HA AZ AJANLATTEVÖ A 3. SZ. 
RÉSZSZEMPONTRA MEGAJÁNLÁST TESZ A SZAKEMBER 

13. TÖBBLETT AP ASZT ALAT ÁRA! 0 HÓNAP MEGAJÁNLÁS ESETÉN NEM 
KÖTELEZŐ! 
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A 3. sz. értékelési szempontra bemutatott szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza, 
melyben nyilatkoznia kell a rendelkezésre állásról. 

Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap 
pontossággal kell tartalmaznia. 

(egyedileg csatolandó, szakember által aláírt .pdf kiterjesztés; nyilatkozatminta 
alapján) 

A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb 
tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot, 
információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció 
és a Kbt. előírnak. 
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1. melléklet 

Önéletrajz mintája 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név: 

Születési idő : 

Allampolgárság: 

MV-KE jogosultság megszerzésének 
időpont.ia : 

Kamarai nyilvántartási száma: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbet, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése/ Végzettség, képzettség 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 

AZ ELOÍRT KATEGÓRIÁRA JELÖLT SZAKEMBER SZAKMAI 
TÖBBLETTAPASZTALATÁNAKISMERTETÉSE 

(Kezdje a legutolsóval. és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, kezdési 
és befejezési időpontjai (legalább év, Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

hónap pontossággal) 

Alulírott ... ....... . ...... . ... . .. ... .. . (név), mint a(z) „ „ „ . . .. . „ .. „ „ „ „ . „. „. ajánlattevő által 
ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek a Budapest Főváros XV. Kerület 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt 
„Útfelújítások (Őrjárat utca, Szücs István utca)" tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén rendelkezésre állok, képes vagyok 
dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő 
beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtom. 
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Nyilatkozom továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 

Kelt: . „ ......... , 2022. év . ..... hónap .... .. nap 

Szakember saját kezű aláírása 
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II. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

Külön fájlként fe ltöltve 
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III. FEJEZET: SZERZŐDÉS TERVEZET 

Külön fájlként feltöltve 
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Szerződés száma: .. ./2022. Ügyiratszám: 11/14-.. ./2022 Témafelelős: Jegyzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

amely létrejött egyrészről : 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

Név, megnevezés: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

Cím, székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

Elérhetőség : [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Adószám: 15735784-2-42 

ÁHTI azonosító: 7 45345 

Pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 

Képviseletében eljáró személy neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester 

mint Megrendelő - a továbbiakban: „Megrendelő" 

másrészről pedig: 

Név, megnevezés: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím, székhely: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Elérhetőség : [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Adószám: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: [ ... ] *szerződéskötéskor 
kitöltendő 

Képviseletében eljáró személy neve: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cégjegyzékszám: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Pénzforgalmi számlaszám: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

mint Vállalkozó - a továbbiakban: „Vállalkozó" 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek" vagy „Felek") között 
az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt. ") rendelkezései alapján. 

1. FOGALOMMAGYARÁZAT 

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a 
következők szerint rögzített: 

Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók. 
Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka. 
Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka. 
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. törvény szerint létrehozott 
szervezet. 



Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplője . 
Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 16. §-a szerinti szereplője . 
Tartalékkeret: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervező i és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályai ról szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom. 
Szerződés : a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező 
dokumentumok, így a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. 
pontját. 

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy 
értelmezendő , hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott 
jogszabály helyébe lépő jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való 
alkalmazás a hatályba léptető rendelkezések alapján egyérte lműen megállapítható. 

II. ELŐZMÉNYEK 

1. Megrendelő , mint Aján latkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI II. törvény 
(továbbiakban: „Kbt. ") Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a alapján az „Útfelújítások 
(Őrjárat utca, Szűcs István utca)" tárgyában Közbeszerzési Eljárást folytatott le 
(továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás"). 

2. Vá llalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, 
hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a 2. rész (Szücs 
István utca) vonatkozásában, a Felek jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással (a 
továbbiakban: Szerződés) . 

Ill. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131 . § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési 
Eljárásban közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott 
szerződéstervezet és a nyertes aján lattevő ajánlata alapján kötik meg. 

2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131 . § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek 
minősülnek a közbeszerzési dokumentumok - ide értve az esetleges módosításokat, 
kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői válaszokat és az ajánlat 
tartalmát. 

3. A fenti dokumentumok közötti , ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat 
rögzítő rendelkezés az irányadó. 

4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

4.1. A Kbt. 131 . § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - az 
eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon 
elemei, amelyek értékelésre kerültek. 

4.2. A Kbt. 136. § (1 ) bekezdése alapján Megrendelő előírja , hogy Vállalkozó: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfe lelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajá nlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az aján latkérőt haladéktalanul értesíti . 
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4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni , hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében 
a 141 . §alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 
Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani , 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni , ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési Eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból. 

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel , amely lehetővé teszi , hogy 
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Válllakozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138. - 140. § és a 142. § értelemszerűen 
irányadó. 

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141 . § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben 
tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő megrendeli, Vállakozó elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési 
Eljárás során meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, építési-szerelési, illetve 
egyéb munkák elvégzését az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési 
munkaterületen. 

2. Az építési munkaterület címe: Budapest Főváros XV. kerület Szűcs István utca (Ady 
Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz) 

HRSZ.: ... 
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3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő álta l rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját fe lelősségére - összhangban a 
Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal - ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó viseli annak a jogkövetkezményét, amely abból a 
hiányosságból származik, amit elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az 
esetleges teljesítési szakaszoktól. 

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles - külön díj és költség igény nélkül - elvégezni a 
felmerült Többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras 
megállapodásnak minősü l. 

6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - erre vonatkozó megállapodás szerint - a Pótmunkák 
közül 

a műszaki szükségesség miatt; vagy 
a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles 
elvégezni . 

7. A pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor, amennyiben az megfelel a 
Kbt. 141 . § rendelkezéseinek. 

8. A rende ltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat Megrende lő a 
tartalékkeret terhére jogosult elrendelni. 

V. TARTALÉKKERET 

1. Megrendelő tartalékkeretet köt ki , amelynek mértéke a teljes nettó vá lla lkozói díj 5%-a. A 
tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel. 

2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a tartalékkeret a 
szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi 
V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, 
feltéve, hogy a pótmunka az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges. 

3. A tartalékkeret felhaszná lásának lehetséges esetei: A kivitelezés során je lentkező olyan 
indokolt munka elvégzése, amelyre az átadott műszak i dokumentációban sehol nem 
szerepel utalás (pl. : eltakart szerkezetek feltárása során je lentkező , elő re nem látható 
hiba kijavítása, a közművek jóváhagyott tervtől eltérő , tényleges nyomvonalának a 
feltárást követő megállapítása, egyéb kapcsolódó feladat elvégzése), és a műsza ki 

ellenőr annak elvégzését az építési naplóban jóváhagyta. 

4. Felek a fe lmerülő tartalékkeretet érintő tevékenység értékét az alábbi elvek mentén 
határozzák meg: 

- Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 

munkának megfele lő téte lt, 
- egyéb esetben a szerződés megkötésekor hatályos állapotnak megfe lelő , a műszaki 

ellenőr által jóváhagyott aktuális piaci ár, 
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő értékelése 
alapján. Az igazságügyi szakértő költségét a szerződő Felek közösen viselik. 

5. A tarta lékkeret terhére elvégzett munkáról kü lön számla kerü l kiáll ításra az általános 
szabályok szerint. 
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6. Az. elszámolás tételes felmérés alapján, a Megrendelővel egyeztetett egységárakon és 
mennyiségekkel történik, a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján. 

7. Pótmunka elszámolása kizárólag a Megrendelő írásos megrendelése alapján, előzetes 
árajánlat benyújtása esetén történhet a tartalékkeret terhére. Pótmunkák egységárait az 
alapajánlat egységáraiból kiindulva kell meghatározni. 

8. A tartalékkeretből kifizetésre kerülő ellenszolgáltatásra eső mindenkori ÁFA a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően fizetendő . 

9. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felszanálására vonatkozó igény eredhet 
nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésének a következményéből is, 
amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés 
zökkenőmentes folytatásának céljából. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének 
felhasználására vonatkozó vállalkozói kezdeményezés esetén a műszaki ellenőrnek is 
hozzá kell járulnia a Vállalkozó által előterjesztett többletköltségekre vonatkozó vállalkozói 
igény érvényesítéséhez. Vállalkozó köteles a fenti igényét haladéktalanul, de legkésőbb a 
követelésre okot adó körülményeknek, eseményeknek a Vállalkozó tudomására jutásától 
számítva 5 munkanapon belül a Megrendelővel és a műszaki ellenőrrel írásban közölni. A 
műszaki ellenőrnek nincs joga a vállalkozói követeléseket a Megrendelő jóváhagyása 
nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. A Megrendelő jóváhagyása nélkül a 
tartalékkeretet érintő munka elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a 
tartalékkeret részének felhasználására nem kerülhet sor. 

VI. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A 
TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE 

1. Jelen Szerződés hatályba lép a szerződés mindkét fél általi aláírás napján. 

2. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az 
építési munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, 
a Szerződés hatályba lépésétől számított 7 napon belül köteles átadni, melynek 
megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a 
munkaterület átadásával egyidejű leg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, 
tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 

Az. építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a munkaterület átadásának napja. 

3. A teljesítési határideje: 2022. december 15. napja. 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvételi eljárás a fentiekben előírt 
teljesítési határidőn belül megkezdődik. 

4. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési 
vég határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

5. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult 
gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő 
jogokat. 

6. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időtartama alatt lehetőség szerint heti 
rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A 
kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő műszaki 
ellenőre. 

7. A teljesítés dokumentálása (e-építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti építőipari 

kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, melyre nézve a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos 
megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak 
közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. 
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Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt és 
a Műszaki Ellenőrt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az 
utasítást is) felhívni. 

Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen 
túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, e-mail stb.) - közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

8. A teljesítés átadása-átvétele: E körben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet 
tekintik irányadónak azzal , hogy az átadás-átvétel időtartama 30 nap. Felek rögzítik , hogy 
amennyiben vita áll fenn közöttük az átadás-átvétel kapcsán, a Teljesítésigazolási 
Szakértő Szerv eljárását kezdeményezheti akár a Megrendelő , akár a Vállalkozó. 

Vállalkozó köteles készre jelenteni a munka befejezését. 

A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, ha az 
a jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak szerint az építkezés során esetlegesen 
elrendelt módosításokkal, hiány- és hibamentesen elkészült, továbbá azt Vállalkozó 
Megrendelőnek műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta. 

Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontban köteles a műszaki átadás-átvételi 
eljáráson megjelenni, a Megrendelő pedig köteles az átadás-átvételi eljárást 
lebonyolítani a Műszaki Ellenőr útján, és megvizsgálni, hogy a teljesítés a 
Szerződésnek megfelelő-e . 

A Műszaki Ellenőr az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozó által 
bemutatott átadási (megvalósulási és minősítési) dokumentációt (digitálisan is), 
ellenőrzi a teljesítés szerződésszerűségét , és dönt, hogy alkalmas-e a Vállalkozó 
teljesítése a műszaki átadás-átvételre. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról legalább 3 (három) eredeti példányban 
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, hibákat, a 
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt 
szavatossági igényeket (kijavítás, kicserélés) , továbbá a kijavítás határidejét, a 
kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését, a megrendelői döntést 
arról , hogy átveszi-e a teljesítést. A Vállalkozó a hiánypótlási és/vagy hibajavítási 
igényt is tartalmazó jegyzőkönyvet köteles aláírni. 

Lényeges hiányosságok esetén Megrendelő az átvételt megtagadhatja. 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha 
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 (három) napon belül írásban 
kell reagálnia . 

Ennek elmulasztása a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokkal való egyetértést -
beleértve az esetleges kifogások elismerését is - jelenti Vállalkozó részéről. 

Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás legkésőbb a Szerződés 
Vl.3. pontjában megjelölt határnapon nem kezdhető meg a rendeltetésszerű 
használatot gátló, illetve kizáró hiba miatt. Ebben az esetben a Vállalkozó 
kötbérfizetési kötelezettsége a Vl .3. pontban meghatározott határidőt követő napon 
beáll. Amennyiben a Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibák, 
hiányosságok kijavítását, pótlását az átadás-átvételi eljárás befejezési határidején 
belül (30 nap) elvégzi, a teljesítés szerződésszerűnek , tehát kötbérmentesnek m inősül. 
Ha a kijavítás, pótlás az átadás-átvételi határidőn túl , késedelmesen fejeződik be, a 
teljesítés késedelmi kötbérterhes. 

Vá llalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák hiányosságok 
kijavítását követően , közös helyszíni bejáráson átadja a Műszaki Ellenőrnek a 
Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 
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A műszaki átadás-átvétel befejezése, illetve az arról kiadott műszaki ellenőri teljesítés 
igazolás átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő átadja a megvalósulási 
dokumentációt 3 (három) db papírformátumú és 1 (egy) darab elektronikus formátumú 
(pendrive, CD/DVD) példányban. 

A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási terveket 
egyeztetett elektronikus formátumokban és papír alapon, mérési jegyzőkönyveket, 
műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat 

Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő 
mennyiségben és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, 
megőrzését a Megrendelő igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően köteles az építési 
naplót lezárni, továbbá a munkaterületet rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban visszaszolgáltatni Megrendelő részére. 

9. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a 
Közbeszerzési Eljárás során meghatározott vállalások, tulajdonságok teljesítése. 

VII. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő jogosult: 

Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a 
Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki , illetve nem pótolja az 
érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig . 

Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos 
tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni 
olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne 
akadályozza. 

Megrendelő Műszaki Ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely 
időpontban ellenőrizheti , de legalább 5 (öt) munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az 
ellenőrzés megtörténtének igazolására a Műszaki Ellenőr az építési naplót szignálja. 

A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a 
Kbt. rendelkezéseire . 

2. A Megrendelő köteles: 

Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben 
meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani. 

Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. 

A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a 
szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében. 

Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy 
(szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó 
teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

3. A Megrendelő építési műszaki ellenőre : 

Név: [ ... ]*szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon: [ ... ]*szerződéskötéskor kitöltendő 
E-mail : [ ... ]*szerződéskötéskor kitöltendő 
Kamarai nyilvántartási szám: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 
NÜJ szám: [ ... ]*szerződéskötéskor kitöltendő 
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4. Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a 
szerződésben előírt ellenőrzés , vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt . 
Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt a 
Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés 
céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni . Amennyiben a Vállalkozó 
ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti 
állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. 

VIII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok 
feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 

haladéktalanul értesíteni , amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: 
„akadályközlö levél"). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
fe lelős , utólagosan nem hivatkozhat ebbél i tájékoztatási kötelezettsége megsértésére 
előnyök szerzése céljából , kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

2. Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően a Vállalkozó a 
szerződés megkötésének időpontjában , majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében 
- a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni , amely részt vesz a szerződés teljesítésében, 
megadva megnevezését, elérhetőségét , valamint a képviseletére jogosult megnevezését. 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a teljesítés során nem vesz igénybe a 
Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik , azt a szerződő köteles 
aktualizálni , és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A 
nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható 
szerződésszegésnek m inősü l. 

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel, mintha az 
adott teljesítést saját maga végezte volna. 

A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a. 

3. Előteljesítés : Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési 
határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

4 . Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező 
hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására a Vállalkozó 
köteles. 

5. Vállalkozó a Kbt. 138. § ( 4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel köteles a Kbt. 76. § 
(3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerződés 
teljesítésébe bevonni: 

A teljesítésbe bevont MV-KÉ jogosultságú szakember MV-KÉ jogosultság megszerzését 
követő többlettapasztalata: .. . (név); többlettapasztalat: .. . 

6. Munkavégzés feltételei : 

6.1. Vállalkozó vállalja , hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új 
anyagokat használ fel, illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés 
vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki 
előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban 
foglalt követelményeket kell figyelembe venni. 

6.2. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező 
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, 
berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka végzése során 
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alkalmazott műszaki megoldásai , technológiái megfelelnek a jogszabályi elő írásoknak 

és a rende ltetésszerű használat biztosításához. 

6.3. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes 
körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek 
esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és 
elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások 
betartásához, rende ltetésszerű használatához. Vállalkozó köteles a Szerződés 

értelmében a szerződéses feladatot teljes körűen , műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, hatályos műszaki szabványoknak 
és jogszabályoknak, a közbeszerzési dokumentumok tarta lmának, a hatósági 
előírásoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőbe n, 
egy szakvállalat gondosságával elkészíteni (kivitelezni) . Válla lkozó a szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget válla l arra, 
hogy jótállási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

A jelen pont szerinti kötelezettség magában foglalja különösen 

- az időbeli ütemtervek elkészítését , 
- a szükséges bontási munkák elvégzését, 
- a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításához szükséges valamennyi engedély, 
hozzájárulás beszerzését, 
- a kivitelezési munkák elvégzését, 
- a műszaki átadás-átvéte lhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítését , 
- a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítását, 
- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további , a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett feladat teljesítését. 

6.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors elvégzését. Válla lkozó köteles a Megrende lőt minden olyan 
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy 
kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6.5. A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az álta la igénybe vett 
közterületnek Uárda, úttest) a tisztántartása, a hulladék folyamatos elszáll ítása. 

6.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építkezés 
utcai frontján a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti , legalább 2 
(kettő) m2-es táblát elhelyezni. Hiányában az Építési Naplóban történt eredménytelen 
megrendelői felszól ítás után, a Megrendelő jogosult a végszámlából ezen címen 
100.000, - Ft-ot (egyszázezer forintot) levonni. 

6 .7. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából , vagy a nem szakszerű munkavégzésbő l 
eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel. 

6.8. Vállalkozó köteles a Munka megvalósítására vonatkozó és a munkák előre 

haladásának ellenőrzését lehetővé tevő részletes kivitelezési ütemtervet készíteni és 
azt Megrendelő részére elektronikus és papír alapon átadni, a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg . A kivitelezési ütemtervet a Vállalkozónak havonta aktualizálnia kell , 
hetente pedig jelentést kell készítenie a Megrendelő részére az elvégzett és várható 
kivitelezői feladatokról. 

6.9. Vállalkozó egyedül viseli a fele lősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért , biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek je len. 
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6.10. Vállalkozó köteles az általa végzendő vállalkozói munkákra felelős műszaki 

vezetőt megbízni. A felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban meg kell neveznie 
a munkák közvetlen helyszíni irányításával és az építési napló vezetésével megbízott 
személyt, akinek rendelkeznie kell az építési , illetve szerelési tevékenység 
irányításához szükséges képesítéssel ; nevezett személynek folyamatosan és 
állandóan a munkaterületen kell tartózkodnia. 

6.11 . Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre 
át nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem 
alapíthat, jelen Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az 
átruházás jogcímére - másnak nem engedheti át. Ezen rendelkezések megszegése a 
Szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását/elállását eredményezheti. 

IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1. A díj jellege, mértéke: A Vállalkozó a díj at a Közbeszerzési Eljárás során kiadott 
dokumentáció és árazatlan költségvetés alapul vételével , kellő szakmai tapasztalatára 
alapozva és a kivitelezési helyszín körülményeinek ismeretében határozta meg. 

Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák 
körének szűkítéseként értelmezn i. A Vállalkozó kijelenti , hogy a díj magában foglalja a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket, valamint a 
műszaki tarta lom által előírt minőségben történő megvalósításához szükséges összes, a 
költségvetésben adott esetben külön meg nem jelölt egyéb járulékos költségeket , így 
különösen, de nem kizárólagosan: 

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásait , 
- az átadási (megvalósulási és minősítési) tervdokumentáció készítését, 
- az anyagbeszerzési költségeket, 
- a szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségeket, 
- az alkalmazottak bérköltségeit és járulékait, 
- a különleges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségeket, környezetvédelmi 
és ahhoz kapcsolódó többletköltségeket, a bontási , valamint a veszélyes hulladékok 
elszállításával , elhelyezésével kapcsolatos költségeket, 
- a jótállási, szavatossági köte lezettségbő l fakadó többletköltségeket, 
- a helyszíni adottságok és körülmények miatti többletköltségeket, 
- a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági 
engedélyekkel, hozzájárulásokkal kapcso latos költségeket, 
- a kivitelezési munkálatokhoz szükséges közüzemi díjak (víz, csatorna, elektromos 
energia költségeit) , felvonulási létesítmények költségeit, 
- a banki költségeket és díjakat, 
- a hatósági szabályok megsértése miatti bírságok díjait, az országos, ágazati és egyéb 
szabványokban , műszaki előírásokban , valamint a mintavételi tervben elő í rt mintavételi, 
vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, 
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független m inőség-e llenőrzés , 

geodéziai ellenőrzés) költségeit, 
- az eljárási költségeket, il letékeket, 
- a hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségeket, 
- több vállalkozó esetén az együttműködési költségeket , 
- az átadás-átvételi eljárással összefüggő költségeket, 
- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges valamennyi további járulékos költségeket (pl. behajtási engedély költsége, 
ideiglenes forgalomtechnikai változások kialakításának költsége, próbaüzem, üzempróba 
költségei stb.). 

2. A hibátlan , hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: [„ .] 
*szerződéskötéskor kitöltendő Ft + ÁFA. 

Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. 
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Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjba a tartalékkeret nem tartozik bele. 

3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a vállalkozási díj fedezete a 2022. évi költségvetésről 
szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklet Önkormányzat -
"Szűcs 1. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának 
tervezése" során rendelkezésre áll. 

X. AZ ELŐLEG 

Kbt. szerinti előleg : A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napján a Kbt. 135. § (7) 
bekezdése alapján a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 
előleg nyújtását kérheti. Az. előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdése irányadó. 

Az Előleg kifizetésének feltétele , hogy a Vállalkozó az Előleg-számlát a munkaterület 
átadásával egyidejűleg benyújtja a Megrendelő részére. 

Felek nyilatkoznak, hogy Vállalkozó ... % előleg biztosítását kérte / előleg biztosítását nem 
kérte. (*szerződéskötéskor kitöltendő) 

Xl. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS 

Előleg igénybevétele esetén az előleggel való elszámolás a (vég)számlába beszámítás útján 
történik. Fizetendő díjként az előleg összegével csökkentett összeg tüntethető fel. 

XII. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az 
alábbiak szerint alakul: a számla ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla 
fizetési határideje 15 nap. 

2. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, a díj kifizetése a 
Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. § szerint alakul. A szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében 
hivatkozott szabályok. 

3. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi 
kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti összeg megfizetésére köteles. 

4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Vállalkozó . . . (* szerződéskötéskor kitöltendő) számú 
bankszámlájára történő banki átutalással történik. Vállalkozó a bankszámlaszámában 
bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

XIII. SZÁMLÁZÁS 

1. Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértéket jogosult 
a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §
ban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

11/24 



Számlázás ütemezése: 

Számlázási ütem Számlázható vállalkozói díj 

Előleg (adott esetben) 5 % 

100% 

1. fizetési - vég számlázási - ütem (a műszaki (Fizetendő dijként a kért, ... %-
átadás-átvétel lezárását és valamennyi szerződéses as előleg összegével 
kötelezettség teljesítését követően) csökkentett összeg tüntethető 

fel.) 

2. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés e l ismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítésről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül írásban nyilatkozik. 

3. A Végszámla kiállításának feltétele: a kivitelezés jelen Szerződés Vl.3. pontjában rögzített 
határidőre történő befejezése, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
utólagos javítások, e-építési naplóban a munkaterület visszaadása, jegyzőkönyvek , 

átadási műszaki dokumentációk prezentálása, birtokba adás lefolytatása. 

4 . A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem kezdeményezhető , amíg hiba
és/vagy hiánypótlás áll fenn , valamint a megvalósítási tervdokumentáció, va lamint adott 
esetben a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz hozzájáruló nyilatkozatok Megrendelő 

részére maradéktalanul átadására nem kerültek. Nem tagadható meg az átvétel a mű 
olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a 
rendeltetésszerű használatot. 

5. A számla kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr álta l - tételes 
felmérés alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képvise lő i által kiállított és 
aláírt teljesítés igazolás alapján kerülhet sor. 

6 . Az számlában kizárólag a Műszaki Ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 
elszámolásra. Az elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, 
amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki 
Ellenőr szükségesnek tart a számla igazolásához. 

7. A teljesítés igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó számlát benyújtani a 
Megrendelő részére. A számlának minden esetben kötelező melléklete a teljesítési 
igazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó 
dokumentumok. A számlát Megrendelő nevére kell kiállítani és mellékletekkel együtt 3 
(három) példányban kell benyújtani. 

8. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Amennyiben Vállalkozó a 
Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát nyújt be Megrendelőnek , úgy azt az EKR 
rendszer erre kialakított felületén teheti meg. 

9. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul, de leg később 
a teljesítés elismerésétől számított 8 naptári napon belül köteles a számlát kiállítani, és 
Megrendelőnek átadni/megküldeni. 

10. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 
Megrendelő köteles a számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben 
az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell 
számítani. 

XIV. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
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1. Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára a Szerződés tárgyát képező projektre, a teljesítés teljes 
időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és építés-szerelési felelősségbiztosítási 

szerződést (C.A.R.) kötni , vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni , a kockázati hely 
megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel , melynek minimális kártérítési 
összege 90.000.000, - Ft/év és 25.000.000, - Ft/káresemény. 

A biztosítás magában foglalja a személy- és vagyonbiztosítást, valamint a kivitelezési 
munkálatok során a Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károk 
megtérítését is. 

2. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 
biztosítással. 

3. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő részére 
bemutatni a biztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig ezzel 
egyidejűleg köteles átadni Megrendelő részére. 

XV. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés szerinti 
véghatáridő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi 
kötbér mértéke: 0,5 % naponta. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó - tartalékkeret 
nélküli - vállalkozói díj , maximális mértéke 40 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptári 
napot kell érteni. 

2. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért 
Vállalkozó felelős , továbbá jelen szerződésnek a Vállalkozó szerződésszegésére alapított 
felmondása vagy attól való elállása esetében a Vállalkozó kötbérfizetési és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %. A meghiúsulási kötbér alapja 
a teljes nettó- tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj . 

Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre 

fizetendő késedelmi kötbér összege beszámít. 

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 
haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 
jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből 
levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a 
kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani. 

4. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, a késedelmi kötbér 
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 

XVI. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

1. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá 
mennyiségében és minőségében megfelel a Szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. 

2. Jótállás időtartama: ... hónap (szerződéskötéskor kitöltendő, értékelési szempont). 

3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum. 

4. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költség Vállalkozót terheli, a 
jótállás időtartama alatti javítás/csere költségei, a felhasznált anyagok, alkatrészek 
ellenértéke és a munkadíj a Szerződés IX.2. pontjában rögzített ellenértékbe beszámít, 
azon felül Vállalkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult. A 
meghibásodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a 
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az 
esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 
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5. Megrendelő köte les a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a 
Vállalkozóval azok észlelését követő 3 (három) munkanapon belül , tértivevényes 
levélben, írásban , sürgős esetekben, e-levélben közölni . 

6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált 
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részéről elvégzett 
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 

7. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül -
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül 
állásfoglalását dokumentáltan közölni , valamint a hiba elhárítását megkezdeni. 

8. Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

9 . Meg kell jelöln ie a hiba elhárításának kezdő időpontját , és annak időtartamát. Vállalkozó 
köteles az elvégzett javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett képviselőjével 
igazoltatni. 

10. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem szünteti 
meg , kijavítását nem vá llalja , Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel elvégeztetni . A 
javítás költségeit Vállalkozó köteles megfizetni . A javítás költségének mértékét Vállalkozó 
utólag nem vitathatja 

XVII. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN 

1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli 
nyilatkozatában megjelölt felmondási időve l vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést 
felmondan i vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül különösen, 
ha 

Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt , vagy valótlan adatot szolgáltat 
és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges 
szerződéses kötelezettségek teljesítésére ; 

ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot, 

Vállalkozó a biztosítását az elő írt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn a 
Szerződésben meghatározott időtartama alatt; 

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében ; 

Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolás i eljárást rendelnek el , 
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz; 

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. : Kbt. 143. § (2) (3) 
bekezdés]. 

2. Vállalkozó jogosult Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén írásbeli 
nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést 
felmondan i vagy attól elállni. Erre szo lgáló oknak minősü l különösen , ha 

Megrendelő f izetési késedelme esetén a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítását 
követő 30 (harminc) napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének; 

Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt jogos 
ok nélkül megtagadja. 

3. A felmondási idő - amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú - kezdő időpontja az 
erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a 
Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam , mely lehetővé teszi, 
hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek 
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rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy 
azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést 

megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy az attól való elállási jog gyakorlása csak 
írásban érvényes. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése 
esetén kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni. 

XVIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. 

2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző 
szerződésmódosítás semmisnek minősül. 

4. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzés i 
Hatóság által végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséről. 

XIX. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvény („lnfotv. ") 2.§ (2) bekezdését, 
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 
(„GDPR") rendelkezéseit. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésbe foglalt 
együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról , 
közreműködőiről , illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és 
csak azon munkavállalóik, közreműködőik , illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak 
ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. 

2. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel 
fennálló, jelen szerződéssel szabályozott jogviszonya során a tudomására jutott vagy 
birtokába került, illetve a jövőben tudomására jutó vagy a jövőben birtokába kerü lő összes 
adatot, információt titokként megorz1. Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvánosság részére 
semmiféle módon nem közli. Ezen adatokat és információkat a Felek között fennálló 
kapcsolattól eltérő módon nem használja fel. A titoktartási kötelezettség időkorlátozás 

nélkül áll fenn. Vállalkozó felelősséget vállal minden olyan kárért, amely a titoktartás i 
kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül. 

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés titoktartásra vonatkozó rende lkezései nem 
érintik a Megrendelőt jogszabályi rendelkezés alapján terhelő közzétételi és 
nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket . Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendelő 
jogszabályi előírás alapján a jelen szerződésben szereplő , illetve az abban foglalt 
jogviszonnyal összefüggésben rendelkezésre álló egyéb információkat, vagy egyéb 
dokumentumokat köteles a jogszabályban meghatározott formában közzétenni, illetve 
nyilvánosságra hozni, azt a Vállalkozó előzetes beleegyezése, hozzájárulása, vagy 
bármely más jogcselekménye nélkül, önállóan jogosult megtenni. 

4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben 
végzett adatkezelésekről az érintetteket kölcsönösen tájékoztatják. 
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XX. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM 

1 . Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját 
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelm i előírásokat betartani és 
betartatni , dolgozói , alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi 
vizsgálatokat elvégeztetni , a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi 
és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani , alkalmazni és használatukat 
folyamatosan ellenőrizni. 

2. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait 
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni . 

XXI. KÁRESETEK 

1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, az esetleges 
tanuknak és Vállalkozó képviselőjének is. Amennyiben Vállalkozó képviselője nem 
tartózkodik a munkaterületen, a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv 

átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagá lni ke ll. Ennek elmulasztása 
esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem kérdője lezhetők 

meg. 

2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek , ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott. 

3. Amennyiben a szerződés szerinti , Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó okoz 
kárt, és azt nem téríti meg, Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit Vállalkozó 
teljesítéséből levonni. 

XXII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a 
szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] 
Vállalkozó által i be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri - ide értve a bírságot, 
elvonást, visszafizetést) , úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a 
Vállalkozó. 

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés 

teljesítése során : Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán 
ellenőrzési kötelezettség terheli , továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés 
teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni , a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a 
fentieket tudomásul veszi . 

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a 
Válla lkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a 
megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett - a jelen szerződés időtartama 

alatt írásban köteles tájékoztatn i Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 
bekövetkezett változásról , a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 
megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében 
megjelölt ügyletekről. 

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is 
részét képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a 
nyertes ajánlat ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat 
értékelésre kerülő elemei szerződéses kötelezettséget képeznek. 
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5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési 

kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem 
kerülnek csatolásra jelen szerződéshez. 

6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket 
jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. 

7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően 
jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi 
alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy 
az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Vállalkozó 
felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért, 
tevékenységéért. 

8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen 
szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt 
az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás 
időpontjában , 
ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő 
kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában , 
faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése 
esetén), 
e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról 
szóló visszaigazoló e-mail esetén). 

9. Kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről : 

Név és beosztás: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefonszám: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 

Név és beosztás: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefonszám: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó részéről : 

Név és beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail: 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni építésvezetője : 

Név és beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail : 

NÜJ szám: 

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi 
írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében 
bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. 
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Felek rögzítik , hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változás a szerződés 
módosítását nem igényli , Felek a változásról szóló értesítést a Szerződéssel együtt, ahhoz 
csatolva kezelik. 

10. Átláthatósági nyilatkozat: Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 . (XII. 31 .) Korm . rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a 
jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a 
Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor - a szerződéstől eláll. 1 

11 . Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az 
egyeztetés a vitás kérdés mindkét Fél általi tudomásszerzésétől számított 30 (harminc) 
napon belül nem kerül rendezésre, az egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak 
Felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bírósághoz. 

12. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül , így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg, Megrendelő az 
Önkormányzat www.bpxv.hu honlapján nyilvánosságra hozza. 

1 Központi költségvetési kiadási el ő i rányzatok terhére kötött szerződés esetén alkalmazandó, egyébként törlendő 
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Jelen szerződés .„ ( .. . )számozott oldalból áll. Felek jelen szerződést elolvasták, azt közösen 
értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt , a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. A 
szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült , melyből 5 (öt) példány Megrendelőt, 1 (egy) 
példány Vállalkozót illet. 

Mellékletek: 

1. számú: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
2. számú: Árazott költségvetés 
3. számú: Szerződéskötési feltételként előírt szakemberrel kapcsolatos 

dokumentumok 
4. számú: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 
5. számú: Műszaki ütemterv 

Budapest, 2022. „ 

Megrendelő 

Bp. Főv. XV. Kerületi 
Önkormányzat képviseletében 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester 

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2022. u··· 

dr. Filipsz Andrea 

Jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2022. „ ... 

Sándor Erika 

Közgazdasági Főosztályvezető 

Budapest, 2022. „ 

Vállalkozó 

Vállalkozói cégnév 
képviseletében 

vállalkozó 
ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály 2 pld. , J egyzői Iroda 2 pld. 
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1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
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2. sz. melléklet: Árazott költségvetés 
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3. sz. melléklet: Szerződéskötési feltételként elő írt szakemberrel kapcsolatos 
dokumentumok 
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4 . sz. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján 

Alulírott .„, mint a(z) ... (név) (székhely: .. . ) nyilatkozattételre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
által lefolytatott „Útfelújítások (Őrjárat utca, Szűcs István utca)" (EKR000944522022) tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként az 2. részben (Szűcs István utca) megkötött szerződés 
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozók kerülnek bevonásra: 

1. 

Alvállalkozó neve/megnevezése: ... 

Alvállalkozó címe/székhelye: ... 

Képviseletre jogosult: .. . 

Elérhetőség : ... 

2. 

Alvállalkozó neve/megnevezése: .. . 

Alvállalkozó címe/székhelye: ... 

Képviseletre jogosult: ... 

Elérhetőség : ... 

Kelt: ... , 2022. év ... hó ... napján 

cégszerű aláírás 
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5. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
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Szerződés száma: „./2022. Ügyiratszám: 11/14-.. ./2022 Témafelelős : Jegyzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

amely létrejött egyrészről: 

Név, megnevezés: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

Cím, székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

Elérhetőség : [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Adószám: 15735784-2-42 

ÁHTI azonosító: 7 45345 

Pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 

Képviseletében eljáró személy neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester 

mint Megrendelő - a továbbiakban: "Megrendelő" 

másrészről pedig: 

Név, megnevezés: [ .. . ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím, székhely: [ .. . ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Elérhetőség : [ .. . ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Adószám: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: [ ... ] *szerződéskötéskor 
kitöltendő 

Képviseletében eljáró személy neve: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cégjegyzékszám: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

Pénzforgalmi számlaszám: [ .. . ] *szerződéskötéskor kitöltendő 

mint Vállalkozó - a továbbiakban: „Vállalkozó" 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek" vagy „Felek") 
között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.") rendelkezései alapján. 

1. FOGALOMMAGYARÁZAT 

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a 
következők szerint rögzített: 

Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók. 
Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka. 
Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka. 
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. törvény szerint 
létrehozott szervezet. 



Felelős műszaki vezető : az építőipa ri kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Kormányrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplője . 
Építési műszaki ellenőr : az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. 
(IX.15.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti szereplője . 
Tartalékkeret: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30. ) Korm . rendelet 20. §-a szerinti fogalom. 
Szerződés : a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező 
dokumentumok, így a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. 
pontját. 

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy 
érte l mezendő , hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az 
adott jogszabály helyébe lépő jogi aktust; különösen , ha a folyamatban lévő ügyekre való 
alkalmazás a hatályba léptető rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható. 

II. ELŐZMÉNYEK 

1. Megrendelő , mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII I. törvény 
(továbbiakban: „Kbt. ") Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a alapján az „Útfelújítások 
(Őrjárat utca, Szűcs István utca)" tárgyában Közbeszerzési Eljárást folytatott le 
(továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás"). 

2. Vál lalkozó, mint ajá nlattevő a Közbeszerzés i Eljáráson részt vett, és figyelemmel 
arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként az 1. rész 
(Őrjárat utca) vonatkozásában, a Felek jelen közbeszerzési szerződést kötik 
egymással (a továbbiakban: Szerződés) . 

Ill. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131 . § ( 1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési 
Eljárásban közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott 
szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg. 

2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges 
feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok - ide értve az esetleges 
módosításokat, kiegész ítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott aj ánlatkérői 
válaszokat és az ajánlat tartalmát. 

3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakma i 
tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó. 

4. A szerződés Kbt. álta l meghatározott tartalma: 

4.1 . A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik -
az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat 
azon elemei , amelyek értékelésre kerültek. 

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja , hogy Vállalkozó: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alka lmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes i dőtartama alatt tulajdonos i szerkezetét az 
aján latkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti . 
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4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely 
esetében a 141 . § alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni ; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 
Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése 
miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az 
EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió 
jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, 
és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
Közbeszerzési Eljárásból. 

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel , amely lehetővé teszi , 
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Válllakozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel ; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138. - 140. §és a 142. §értelemszerűen 
irányadó. 

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141 . § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben 
tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő megrendeli, Vállakozó elvállalja az előzményekben rögzített 
Közbeszerzési Eljárás során meghatározott építő ipari kivitelezési tevékenység, 
építési-szerelési , illetve egyéb munkák elvégzését az alábbi címen és helyrajzi 
számon lévő építési munkaterületen. 

2. Az építési munkaterület címe: Budapest Főváros XV. kerület Őrjárat utca (Neptun 
utca - Gergő utca) közötti szakasz 

HRSZ.: 80818; 82286; 80779; 82322; 80790/15; 82364; 85695/3 
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3. Vállalkozó kijelenti , hogy a Közbeszerzési Eljárás során a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő 
által rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére - összhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében fogla ltakkal -
ellenőrizte , az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Válla lkozó viseli annak a 
jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból származik, amit elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelnie kellett volna. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik , függetlenül az 
esetleges teljesítési szakaszoktól. 

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles - külön díj és költségigény nélkül - elvégezni 
a felmerült Többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras 
megállapodásnak minősül. 

6. Felek rögzítik , hogy Vállalkozó - erre vonatkozó megállapodás szerint - a Pótmunkák 
közül 

a műszaki szükségesség miatt ; vagy 
a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles 
elvégezni. 

7. A pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor, amennyiben az 
megfelel a Kbt. 141 . § rendelkezéseinek. 

8. A rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat 
Megrendelő a tartalékkeret terhére jogosult elrendelni. 

V. TARTALÉKKERET 

1. Megrendelő tartalékkeretet köt ki , amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%
a. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel. 

2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a tartalékkeret a 
szerződés teljes ítése során szükségessé váló , a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. 
évi V . törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is 
felhasználható , feltéve, hogy a pótmunka az építési beruházás teljesítéséhez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges. 

3. A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei : A kivite lezés során je lentkező 
olyan indokolt munka elvégzése, amelyre az átadott műszaki dokumentációban sehol 
nem szerepel utalás (pl. : eltakart szerkezetek feltárása során jelentkező , előre nem 
látható hiba kijavítása, a közművek jóváhagyott tervtől e ltérő, tényleges 
nyomvonalának a feltárást követő megállapítása, egyéb kapcsolódó feladat 
elvégzése) , és a műszaki ellenőr annak elvégzését az építési naplóban jóváhagyta. 

4. Felek a felmerü lő tartalékkeretet érintő tevékenység értékét az alábbi elvek mentén 
határozzák meg: 

- Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 
munkának megfelelő tételt, 

- egyéb esetben a szerződés megkötésekor hatályos állapotnak megfelelő , a műszaki 
ellenőr által jóváhagyott aktuális piaci ár, 

- vita esetén mérnöki szakterü leten tevékenykedő igazságügyi szakértő értékelése 
alapján. Az igazságügyi szakértő költségét a szerződő Felek közösen viselik. 

5. A tartalékkeret terhére elvégzett munkáról külön számla kerül kiállításra az általános 
szabályok szerint. 
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6. Az elszámolás tételes felmérés alapján, a Megrendelővel egyeztetett egységárakon 
és mennyiségekkel történik, a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján. 

7. Pótmunka elszámolása kizárólag a Megrende lő írásos megrendelése alapján, 
előzetes árajánlat benyújtása esetén történhet a tartalékkeret terhére. Pótmunkák 
egységárait az alapajánlat egységáraiból kiindulva kell meghatározni. 

8. A tartalékkeretből kifizetésre kerülő ellenszolgáltatásra eső mindenkori ÁFA a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő . 

9. A tartalékkeret , illetve a tartalékkeret részének felszanálására vonatkozó igény 
eredhet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésének a 
következményéből is , amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez 
szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának céljából. A tartalékkeret, illetve 
a tartalékkeret részének felhasználására vonatkozó vá llalkozói kezdeményezés 
esetén a műszaki ellenőrnek is hozzá kell járulnia a Vállalkozó álta l előterjesztett 
többletköltségekre vonatkozó vállalkozói igény érvényesítéséhez. Vállalkozó köteles 
a fenti igényét haladéktalanul , de legkésőbb a követelésre okot adó körülményeknek, 
eseményeknek a Vállalkozó tudomására jutásától számítva 5 munkanapon belül a 
Megrendelővel és a műszaki ellenőrrel írásban közölni. A műszaki ellenőrnek nincs 
joga a vállalkozói követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, 
azokhoz csak hozzájárulhat. A Megrendelő jóváhagyása nélkül a tartalékkeretet 
érintő munka elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a tartalékkeret 
részének felhasználására nem kerülhet sor. 

VI. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, 
A TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE 

1. Jelen Szerződés hatályba lép a szerződés mindkét fél általi aláírás napján. 

2. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: 
Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez 
alkalmas állapotban, a Szerződés hatályba lépésétől számított 7 napon belül köteles 
átadni , melynek megtörténtét Felek az építési naplóban köte lesek rögzíteni. 
Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidej űleg ismertetni Vállalkozóval a 
munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 

Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a munkaterület átadásának 
napja. 

3. A teljesítési határideje: 2022. december 15. napja. 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvéte li eljárás a fentiekben e l őírt 

teljesítési határidőn belül megkezdődik. 

4. El őteljesítés : Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési 
vég határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

5. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő 

jogosult gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a 
késedelemből eredő jogokat. 

6. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időtartama alatt lehetőség szerint heti 
rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A 
kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő 

műszaki el lenőre. 

7. A teljesítés dokumentálása (e-építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti 
építőipari kivite lezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, melyre nézve 
a 191 /2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
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A naplóban kell a megvalósítással és Megrende lő helyszíni ellenőrzésével 
kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni 
képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre 
került. 

Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt 
és a Műszaki Ellenőrt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide 
értve az utasítást is) felhívni. 

Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a Megrendelővel 

naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, e-mail stb.) - közölni 
és ezt a naplóba bejegyezni . 

8. A teljesítés átadása-átvétele: E körben Felek a 191 /2009. (IX.15.) Korm. rendeletet 
tekintik irányadónak azzal , hogy az átadás-átvétel időtartama 30 nap. Felek rögzítik, 
hogy amennyiben vita áll fenn közöttük az átadás-átvétel kapcsán , a 
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv eljárását kezdeményezheti akár a Megrendelő , 
akár a Vállalkozó. 

Vállalkozó köteles készre jelenteni a munka befejezését. 

A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, 
ha az a jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak szerint az építkezés során 
esetlegesen elrendelt módosításokkal, hiány- és hibamentesen elkészült, továbbá 
azt Vállalkozó Megrendelőnek műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta. 

Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontban köteles a műszaki átadás
átvételi eljáráson megjelenni, a Megrendelő pedig köteles az átadás-átvételi 
eljárást lebonyolítani a Műszaki Ellenőr útján, és megvizsgálni , hogy a teljesítés a 
Szerződésnek megfelelő-e . 

A Műszaki Ellenőr az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozó által 
bemutatott átadási (megvalósulási és minősítési) dokumentációt (digitálisan is), 
ellenőrzi a teljesítés szerződésszerűségét , és dönt, hogy alkalmas-e a Vállalkozó 
teljesítése a műszaki átadás-átvételre. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról legalább 3 (három) eredeti példányban 
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, 
hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket (kijavítás, kicserélés) , továbbá a 
kijavítás határidejét, a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését, 
a megrendelői döntést arról , hogy átveszi-e a teljesítést. A Vállalkozó a 
hiánypótlási és/vagy hibajavítási igényt is tartalmazó jegyzőkönyvet köteles aláírni. 

Lényeges hiányosságok esetén Megrendelő az átvételt megtagadhatja. 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha 
Válla lkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 (három) napon belül 
írásban kell reagálnia. 

Ennek elmulasztása a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokkal való 
egyetértést - beleértve az esetleges kifogások elismerését is - jelenti Vállalkozó 
részéről. 

Vállalkozó késedelmesen teljesít , ha az átadás-átvételi eljárás legkésőbb a 
Szerződés Vl .3. pontjában megjelölt határnapon nem kezdhető meg a 
rendeltetésszerű használatot gátló, illetve kizáró hiba miatt. Ebben az esetben a 
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a Vl.3. pontban meghatározott határidőt 
követő napon beáll. Amennyiben a Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
megállapított hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását az átadás-átvételi eljárás 
befejezési határidején belül (30 nap) elvégzi, a teljesítés szerződésszerűnek , tehát 

6 / 24 



kötbérmentesnek minősül. Ha a kijavítás, pótlás az átadás-átvételi határidőn túl , 
késedelmesen fejeződik be, a teljesítés késedelmi kötbérterhes. 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák hiányosságok 
kijavítását követően , közös helyszíni bejáráson átadja a Műszaki Ellenőrnek a 
Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 

A műszaki átadás-átvétel befejezése, illetve az arról kiadott műszaki ellenőri 
teljesítés igazolás átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő átadja a megvalósulási 
dokumentációt 3 (három) db papírformátumú és 1 (egy) darab elektronikus 
formátumú (pendrive, CD/DVD) példányban. 

A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási terveket 
egyeztetett elektronikus formátumokban és papír alapon, mérési jegyzőkönyveket, 
műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat 

Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő 
mennyiségben és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, 
megőrzését a Megrendelő igényli , vagy a jogszabályok előírják. 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően köteles az 
építési naplót lezárni, továbbá a munkaterületet rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban visszaszolgáltatni Megrendelő részére. 

9. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen 
a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott vállalások, tulajdonságok teljesítése. 

VII. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő jogosult: 

Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására 
a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja 
az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig . 

Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos 
tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni 
olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége 
ne akadályozza. 

Megrendelő Műszaki Ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely 
időpontban ellenőrizheti , de legalább 5 (öt) munkanaponként köteles azt 
ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtének igazolására a Műszaki Ellenőr az építési 
naplót szignálja. 

A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel 
a Kbt. rendelkezéseire. 

2. A Megrendelő köteles: 

Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen 
szerződésben meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani. 

Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. 

A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy 
arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében. 

Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy 
(szervezet) révén ellenőrizni , hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó 
teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
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3. A Megrendelő építési műszaki ellenőre : 

Név: [ ... ] *szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon: [ . „ ]*szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mai l: [ .. . ]*szerződéskötéskor kitöltendő 
Kamarai nyilvántartási szám: [„ . ]*szerződéskötéskor kitöltendő 

NÜJ szám: [„.]*szerződéskötéskor kitöltendő 

4 . Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a 
szerződésben előírt ellenőrzés , vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. 
Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az 
eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket 
próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és 
hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy 
a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának 
költségeit a Vállalkozó köteles viselni . 

VIII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vá llalkozó köteles a műszaki ellenőrt az 
ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni , amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység 
eredményességét, vagy kell ő időre va ló elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: 
„akadályközlő levél"). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó felelős , utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége 
megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése 
érdekében. 

2. Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően a Vállalkozó 
a szerződés megkötésének időpontjában , majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a szerződés teljes ítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében , megadva megnevezését, elérhetőségét , valamint a 
képviseletére jogosult megnevezését. Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, 
hogy a teljesítés során nem vesz igénybe a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles 
aktualizálni , és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. 
A nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vá llalkozónak felróható 
szerződésszegésnek minősül. 

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel , mintha 
az adott teljesítést saját maga végezte volna. 

A szerződés te ljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a. 

3. Előteljesítés: Felek rögzítik , hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési 
határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

4. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező 
hul ladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására a Vállalkozó 
köteles. 

5. Vállalkozó a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel köteles a Kbt. 
76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerződés 
teljesítésébe bevonni: 

A teljesítésbe bevont MV-KÉ jogosultságú szakember MV-KÉ jogosultság megszerzését 
követő többlettapasztalata: ... (név); többlettapasztalat: . .. 

6. Munkavégzés feltételei : 
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6.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új 
anyagokat használ fel , illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés 
vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy 
műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen 
előírásokban foglalt követelményeket kell figyelembe venni. 

6.2. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező 
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező 

szerkezeteket, berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka 
végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a 
jogszabályi előírásoknak és a rendeltetésszerű használat biztosításához. 

6.3. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák 
teljes körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, 
melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és 
elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások 
betartásához, rendeltetésszerű használatához. Vállalkozó köteles a Szerződés 
értelmében a szerződéses feladatot teljes körűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, hatályos műszaki 

szabványoknak és jogszabályoknak, a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a hatósági előírásoknak , valamint a technika mai állásának 
megfelelő minőségben, határidőben , egy szakvállalat gondosságával elkészíteni 
(kivitelezni). Vállalkozó a szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége 
mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz. 

A jelen pont szerinti kötelezettség magában foglalja különösen 

- az időbeli ütemtervek elkészítését, 
- a szükséges bontási munkák elvégzését, 
- a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításához szükséges valamennyi 
engedély, hozzájárulás beszerzését, 
- a kivitelezési munkák elvégzését, 
- a műszaki átadás-átvételhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítését, 
- a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítását, 
- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett feladat teljesítését. 

6.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy 
kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6.5. A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybe 
vett közterületnek Uárda, úttest) a tisztántartása, a hulladék folyamatos 
elszállítása. 

6.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építkezés 
utcai frontján a 19112009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti , legalább 2 
(kettő) m2-es táblát elhelyezni. Hiányában az Építési Naplóban történt 
eredménytelen megrendelői felszólítás után, a Megrendelő jogosult a 
végszámlából ezen címen 100.000, - Ft-ot (egyszázezer forintot) levonni. 

6.7. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden 
szükséges intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett 
-felel. 

6.8. Vállalkozó köteles a Munka megvalósítására vonatkozó és a munkák előre 
haladásának ellenőrzését lehetővé tevő részletes kivitelezési ütemtervet készíteni 
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és azt Megrendelő részére elektronikus és papír alapon átadni , a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg. A kivitelezési ütemtervet a Válla lkozónak havonta 
aktualizálnia kell , hetente pedig jelentést kell készítenie a Megrendelő részére az 
elvégzett és várható kivitelezői feladatokról. 

6.9. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel va ló biztosításáért, biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági 
szabályok álta luk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak 
egységes megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

6.10. Vállalkozó köteles az általa végzendő vállalkozói munkákra fe lelős műszaki 

vezetőt megbízni. A felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban meg kell 
neveznie a munkák közvetlen helyszíni irányításával és az építési napló 
vezetésével megbízott személyt, akinek rendelkeznie kell az építési , illetve 
szerelési tevékenység irányításához szükséges képesítéssel ; nevezett 
személynek folyamatosan és állandóan a munkaterületen kel l tartózkodnia. 

6.11 . Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 
személyre át nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére 
zálogjogot nem alapíthat, jelen Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon -
tekintet nélkül az átruházás jogcímére - másnak nem engedheti át. Ezen 
rendelkezések megszegése a Szerződés azonnal i hatályú megrendelői 

felmondását/elállását eredményezheti. 

IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1. A díj jellege, mértéke: A Vállalkozó a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott 
dokumentáció és árazatlan költségvetés alapul vételével, kellő szakmai 
tapasztalatára alapozva és a kivitelezési helyszín körülményeinek ismeretében 
határozta meg. 

Felek rögzítik , hogy a költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák 
körének szűkítéseként értelmezni. A Vállalkozó kijelenti, hogy a díj magában foglalja 
a 191 /2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket, valamint 
a műszaki tartalom által előírt minőségben történő megvalósításához szükséges 
összes, a költségvetésben adott esetben kü lön meg nem jelölt egyéb járulékos 
költségeket, így különösen, de nem kizárólagosan: 

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásait, 
- az átadási (megvalósulási és minősítési) tervdokumentáció készítését, 
- az anyagbeszerzési költségeket , 
- a szállítási , deponálási, lerakóhelyi költségeket , 
- az alka lmazottak bérköltségeit és járulékait, 
- a külön leges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségeket, 
környezetvéde lmi és ahhoz kapcsolódó többletköltségeket, a bontási , valamint a 
veszélyes hulladékok elszállításával, elhelyezésével kapcsolatos költségeket, 
- a jótállási, szavatossági kötelezettségből fakadó többletköltségeket, 
- a helysz ín i adottságok és körülmények miatti többletköltségeket, 
- a kivitelezéshez szükséges - a Megrende lő által nem biztosított - hatósági 
engedélyekkel , hozzájárulásokkal kapcsolatos költségeket, 
- a kivitelezési munkálatokhoz szükséges közüzemi díjak (víz, csatorna, elektromos 
energia költségeit), felvonulási létesítmények költségeit, 
- a banki költségeket és díjakat, 
- a hatósági szabályok megsértése miatti bírságok díjait, az országos, ágazati és 
egyéb szabványokban, műszak i e lőírásokban , valamint a mintavételi tervben előírt 
mintavétel i, vizsgálati és mérési, valamint m inősítés i költségeket, 
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-e l lenőrzés , 
geodéziai el lenőrzés) költségeit, 
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- az eljárási költségeket, illetékeket, 
- a hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségeket, 
- több vállalkozó esetén az együttműködési költségeket, 
- az átadás-átvételi eljárással összefüggő költségeket, 

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges valamennyi további járulékos költségeket (pl. behajtás i 
engedély költsége, ideiglenes forgalomtechnikai változások kia lakításának költsége, 
próbaüzem, üzempróba költségei stb.). 

2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: [ ... ] 
*szerződéskötéskor kitöltendő Ft+ ÁFA. 

Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. 

Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjba a tartalékkeret nem tartozik bele. 

3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy vállalkozói díj fedezete a 2022. évi költségvetésről 

szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklet Önkormányzati 
felújítások - „Útfelújítás - Őrjárat utca (Gergő u. - Neptun u. között)" során 
rendelkezésre áll. 

X. AZ ELŐLEG 

Kbt. szerinti előleg : A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napján a Kbt. 135. § 
(7) bekezdése alapján a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - válla lkozói dij 5%-ának 
megfelelő előleg nyújtását kérheti. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 30. § (1 ) bekezdése irányadó. 

Az Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előleg-számlát a munkaterület 
átadásával egyidejűleg benyújtja a Megrendelő részére. 

Felek nyilatkoznak, hogy Vállalkozó ... % előleg biztosítását kérte I előleg biztosítását nem 
kérte. (*szerződéskötéskor kitöltendő) 

Xl. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS 

Előleg igénybevétele esetén az előleggel való elszámolás a (vég)számlába beszámítás 
útján történik. Fizetendő díjként az előleg összegével csökkentett összeg tü ntethető fel. 

XII. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés 
az alábbiak szerint alakul: a számla ellenértéke átutalással kerü l kiegyenlítésre. A 
számla fizetési határideje 15 nap. 

2. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, a díj kifizetése 
a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó, a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerződésnek részét képezik a Kbt . 135. § (10) 
bekezdésében hivatkozott szabályok. 

3. Fizetési késedelem esetén Megrendelö a Ptk. 6: 155. §-ában foglaltak szerinti 
késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. 
§ ( 1) bekezdése szerinti összeg megfizetésére köteles. 

4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki , illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fe l, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 
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5. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Vállalkozó . . . (* szerződéskötéskor kitöltendő) 
számú bankszámlájára történő banki átutalással történik. Vállalkozó a 
bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 

XIII. SZÁMLÁZÁS 

1. Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértéket 
jogosult a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a 
Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

Számlázás ütemezése: 

Számlázási ütem Számlázható vállalkozói díj 

Előleg (adott esetben) 5% 

100% 

1. fizetési - végszámlázási - ütem (a műszaki (Fizetendő díjként a kért, ... %-
átadás-átvétel lezárását és valamennyi szerződéses os előleg összegével 
kötelezettség teljesítését követően) csökkentett összeg tüntethető 

fel.) 

2. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítésről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül írásban nyilatkozik. 

3. A Végszámla kiállításának feltétele: a kivitelezés jelen Szerződés Vl.3. pontjában 
rögzített határidőre történő befejezése, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lefolytatása, utólagos javítások, e-építési naplóban a munkaterület visszaadása, 
jegyzőkönyvek, átadási műszaki dokumentációk prezentálása, birtokba adás 
lefolytatása. 

4 . A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem kezdeményezhető , amíg 
hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, valamint a megvalósítási tervdokumentáció, 
valamint adott esetben a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz hozzájáruló nyilatkozatok 
Megrendelő részére maradéktalanul átadására nem kerültek. Nem tagadható meg az 
átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

5. A számla kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr által -
tételes felmérés alapján - leigazolt , a Megrendelő arra feljogosított képviselői által 
kiállított és aláírt teljesítés igazolás alapján kerülhet sor. 

6. Az számlában kizárólag a Műszaki Ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 
elszámolásra. Az elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, 
nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és 
amit a Műszaki Ellenőr szükségesnek tart a számla igazolásához. 

7. A teljesítés igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó számlát benyújtani a 
Megrendelő részére . A számlának minden esetben kötelező melléklete a teljesítési 
igazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó 
dokumentumok. A számlát Megrendelő nevére kell kiállítani és mellékletekkel együtt 
3 (három) példányban kell benyújtani . 
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8. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Amennyiben Vállalkozó 
a Kbt. 27/A. §szerinti elektronikus számlát nyújt be Megrendelőnek, úgy azt az EKR 
rendszer erre kialakított felületén teheti meg. 

9. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a teljesítés elismerésétől számított 8 naptári napon belül köteles a számlát 
kiállítani , és Megrendelőnek átadni/megküldeni. 

10. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, 
úgy a Megrendelő köteles a számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a 
Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő 
általi kézhezvételétől kell számítani. 

XIV. FELELÓSSÉGBIZTOSÍTÁS 

1. Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára a Szerződés tárgyát képező projektre, a teljesítés teljes 
időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és építés-szerelési felelősségbiztosítási 
szerződést (C.A.R.) kötn i, vagy meglévő biztosítását kiterjeszten i, a kockázati hely 
megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek minimális kártérítési 
összege 90.000.000, - Ft/év és 25.000.000, - Ft/káresemény. 

A biztosítás magában foglalja a személy- és vagyonbiztosítást, valamint a kivitelezési 
munkálatok során a Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károk 
megtérítését is. 

2. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 
biztosítással. 

3. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő 
részére bemutatni a biztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát 
pedig ezzel egyidejűleg köteles átadni Megrendelő részére. 

XV. A SZERZÓDÉS MEGERÓSÍTÉSE 

1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés szerinti 
véghatáridő tekintetében késedelembe esik olyan okból , amelyért felelős . A 
késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % naponta. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó -
tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj , maximális mértéke 40 napi tétel. A késedelmes 
nap alatt naptári napot kell érteni. 

2. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, 
amelyért Vállalkozó felelős , továbbá jelen szerződésnek a Vállalkozó 
szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a 
Vállalkozó kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér 
mértéke: 30 %. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó - tartalékkeret nélküli -
vállalkozói díj. 

Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre 
fizetendő késedelmi kötbér összege beszámít. 

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 
haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 
jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből 
levonni, vagy értes ítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek 
a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé 
továbbhárítani. 

4. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, a késedelmi 
kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 
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XVI. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI FEL TÉTELEK 

1. Vállalkozó jótállást vá llal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá 
mennyiségében és minőségében megfelel a Szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban fog lalt előírásoknak. 

2. Jótállás időtartama : ... hónap (szerződéskötéskor kitöltendő, értékelési szempont). 

3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum. 

4. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költség Vállalkozót terheli, 
a jótállás időtartama alatti javítás/csere költségei , a felhasznált anyagok, alkatrészek 
ellenértéke és a munkadíj a Szerződés IX.2. pontjában rögzített ellenértékbe 
beszámít, azon felül Vállalkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem 
jogosult. A meghibásodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett 
részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell 
alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

5. Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a 
Vállalkozóval azok észlelését követő 3 (három) munkanapon belül , tértivevényes 
levélben , írásban, sürgős esetekben, e-levélben közölni . 

6. Vál lalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált 
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részéről elvégzett 
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések 
vonatkoznak. 

7. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvéte létől számított öt (5) munkanapon belül -
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül 
állásfoglalását dokumentáltan közölni , valamint a hiba elhárítását megkezdeni. 

8. Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket 
a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

9. Meg kell jelölnie a hiba elhárításának kezdő időpontját , és annak i dőtartamát. 

Vállalkozó köteles az elvégzett javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képviselőjével igazoltatni. 

10. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg , kijavítását nem vállalja , Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó köteles megfizetni. A javítás költségének 
mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja 

XVI I. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN 

1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli 
nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal - a 
szerződést felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak 
minősül különösen , ha 

Vál lalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt , vagy valótlan adatot 
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a 
lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére; 

ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot, 
Vállalkozó a biztosítását az előírt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn a 

Sze rződésben meghatározott i dőtartama alatt; 
Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében; 
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Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást 
rendelnek el , Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz; 
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. : Kbt. 143. § (2) 
(3) bekezdés]. 

2. Vállalkozó jogosult Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén - írásbel i 
nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal - a 
szerződést felmondani vagy attól elállni . Erre szolgáló oknak minősül kü lönösen, ha 

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli 
felszólítását követő 30 (harminc) napon belül sem tesz eleget fizetési 
kötelezettségének; 

Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt 
jogos ok nélkül megtagadja. 

3. A felmondási idő - amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú - kezdő időpontja 

az erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, 
vagy a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam , mely 
lehetővé teszi, hogy a Megrende lő a szerződésse l érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő 
levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő 
közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy 
az attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő 
megszűnése esetén kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással 
elszámolni. 

XVIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum) , Felek 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. 

2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet 
módosítani. 

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző 
szerződésmódosítás semmisnek minősü l. 

4. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési 
Hatóság által végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséről. 

XIX. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény („lnfotv.") 2.§ (2) bekezdését, 
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679. számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. Felek rögzítik továbbá, hogy a 
jelen Szerződésbe foglalt együttműködés során személyes adatokat csak és 
kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik 
Fél munkavállalóiról, közreműködőiről , illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az 
adatokat bizalmasan kezelik , és csak azon munkavállalóik, közreműködőik , illetve 
teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez 
indokolt és szükséges. 
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2. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra , hogy a 
Megrendelővel fennálló , jelen szerződéssel szabályozott jogviszonya során a 
tudomására jutott vagy birtokába került, illetve a jövőben tudomására jutó vagy a 
jövőben birtokába kerü lő összes adatot , információt titokként megőrz i Megrendelő 
kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat harmadik személy(ek), vagy a 
nyilvánosság részére semmiféle módon nem közli. Ezen adatokat és információkat a 
Felek között fennálló kapcsolattól e ltérő módon nem használja fel. A titoktartási 
kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn. Vál lalkozó fele l ősséget vállal minden olyan 
kárért , amely a titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül. 

3. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései 
nem érintik a Megrendelőt jogszabályi rendelkezés alapján terhelő közzétételi és 
nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a 
Megrendelő jogszabályi előírás alapján a jelen szerződésben szereplő , illetve az 
abban foglalt jogviszonnyal összefüggésben rendelkezés re álló egyéb információkat, 
vagy egyéb dokumentumokat köteles a jogszabályban meghatározott formában 
közzétenni, illetve nyilvánosságra hozni, azt a Vállalkozó előzetes beleegyezése, 
hozzájárulása, vagy bármely más jogcselekménye nélkül, önállóan jogosult megtenni. 

4. A Felek kötelezettséget válla lnak arra, hogy a szerződés teljesítésével 
összefüggésben végzett adatkezelésekről az érintetteket kölcsönösen tájékoztatják. 

XX. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM 

1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a 
saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvéde lm i elő írásokat 
betartani és betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások 
szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni , a munkavédelmi oktatásokat 
megtartani , a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, 
alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni . 

2. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrende lőnek joga van a munka és 
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

XXI. KÁRESETEK 

1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyvet kell fe lvenn i. A jegyzőkönyv felvéte lénél jelen kell lennie a 
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó képviselőjének is. Amennyiben 
Vállalkozó képviselője nem tartózkod ik a munkaterületen, a jegyzőkönyvben rögzített 
tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni 
kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben 
általa nem kérdőjelezhetők meg. 

2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az 
ő teljesítésében károkat okozott. 

3. Amennyiben a szerződés szerinti , Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit 
Vá llalkozó teljesítéséből levonni. 

XXII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha 
a szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] 
Vállalkozó általi be nem tartása okán a Megrende lőt hátrány éri - ide értve a bírságot , 
elvonást, visszafizetést) , úgy a te ljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríten i a 
Vállalkozó. 
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2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés 
teljesítése során: Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak 
kapcsán ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi 
rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni , a Kbt. 142. § (5) és (6) 
bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat 
továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi. 

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a 
Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó - a 
megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett - a jelen szerződés 
időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi 
szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a 
változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § 
(3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is 
részét képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a 
nyertes ajánlat ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat 
értékelésre kerülő elemei szerződéses kötelezettséget képeznek. 

5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési 
kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem 
kerülnek csatolásra jelen szerződéshez. 

6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges 
feltételeket jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. 

7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően 
jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó 
szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a 
Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, 
teljesítési segédeinek magatartásáért, tevékenységéért. 

8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen 
szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és 
azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni : 

személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás 
időpontjában, 
ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján 
történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában , 
faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás 
megérkezése esetén), 
e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail 
elolvasásáról szóló visszaigazoló e-mail esetén). 

9. Kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről : 

Név és beosztás: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefonszám: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 

Név és beosztás: *a szerződéskötéskor kitöltendő 
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Telefonszám: *a szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail : *a szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó részéről : 

Név és beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail: 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni építésvezetője : 

Név és beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail : 

NÜJ szám: 

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett 
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó 
személyében bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. 

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változás a szerződés 
módosítását nem igényli , Felek a változásról szóló értesítést a Szerződéssel együtt , 
ahhoz csatolva kezelik. 

10. Átláthatósági nyilatkozat: Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011 . (XII. 31 .) Korm. rendelet 50. § (1 a) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban, a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében 
átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni . A valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 1 

11 . Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült 
vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. 
Amennyiben az egyeztetés a vitás kérdés mindkét Fél általi tudomásszerzésétől 
számított 30 (harminc) napon belül nem kerül rendezésre, az egyeztetés 
eredménytelensége folytán fordulnak Felek az illetékességgel és hatáskörrel 
rendelkező magyar bírósághoz. 

12. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű 
adatnak minősül , így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg, 
Megrendelő az Önkormányzat www.bpxv.hu honlapján nyilvánosságra hozza. 

1 Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére kötött szerződés esetén alkalmazandó, 
egyébként törlendő 
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Jelen szerződés ... ( ... ) számozott oldalból áll. Felek jelen szerződést elolvasták, azt 
közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával 
saját kezűleg aláírták. A szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 5 (öt) 
példány Megrendelőt , 1 (egy) példány Vállalkozót illet. 

Mellékletek: 

1. számú: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
2. számú: Árazott költségvetés 
3. szamu: Szerződéskötési feltételként előírt szakemberrel kapcsolatos 

dokumentumok 
4. számú: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 
5. számú: Műszaki ütemterv 

Budapest, 2022. „ 

Megrendelő 

Bp. Föv. XV. Kerületi 
Önkormányzat képviseletében 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester 

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2022. n · ·· 

dr. Filipsz Andrea 

Jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2022. 

Sándor Erika 

Közgazdasági Főosztályvezető 

Budapest, 2022. „ " 

Vállalkozó 

Vállalkozói cégnév 
képviseletében 

vállalkozó 
ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztá ly, Városgazdálkodási Főosztály 2 pld., Jegyzői Iroda 2 
pld. 
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1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
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2. sz. melléklet: Árazott költségvetés 
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3. sz. melléklet: Szerződéskötési feltételként előírt szakemberrel kapcsolatos 
dokumentumok 
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4. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján 

Alulírott . . . , mint a(z) ... (név) (székhely: ... ) nyilatkozattételre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy a Budapest Fóváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata által lefolytatott „Útfelújítások (Őrjárat utca, Szűcs István utca)" 
(EKR000944522022) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az 1. részben (Őrjárat 
utca) megkötött szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozók kerülnek bevonásra: 

1. 

Alvállalkozó neve/megnevezése: ... 

Alvállalkozó címe/székhelye: ... 

Képviseletre jogosult: ... 

Elérhetőség : ... 

2. 

Alvállalkozó neve/megnevezése: ... 

Alvállalkozó címe/székhelye: ... 

Képviseletre jogosult: ... 

Elérhetőség : ... 

Kelt: .. . , 2022. év ... hó .. . napján 

cégszerű aláírás 
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5. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
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