

Jegyzőkönyv

A Budapest XV. kerület Neptun utca 104. számú ingatlan környezetében a közút távvezeték felőli oldalán a parkolásra használt felület burkolásnak az elmaradt területeken érdekében indított beszerzési eljárás során a megjelölt határidő lejártáig a megkeresett Vállalkozások, a mellékelt táblázatban rögzített összegű árajánlatokat nyújtották be. A kiértékelés alapja a vállalási ár, a táblázatban rangsor szerint szerepelnek a Vállalkozások.

	Vállalási ár (nettó)	ÁFA	Vállalási ár (bruttó)	Rangsor
„TÁPIÓMENTI” Kft.	10.549.969.-	2.848.492.-	13.398.460.-	1
Burkolat-Bau Kft.	10.708.194.-	2.891.212.-	13.599.406.-	2
LACZKÓ-TEAM Kft.	10.711.860.-	2.892.202.-	13.604.062.-	3

A legkedvezőbb ajánlatot adó Vállalkozással, a „TÁPIÓMENTI” Kft.-vel javasoljuk a szerződés megkötését.

Budapest, 2023. november.28.

Tisztelettel:


Benedekné Bagyinszki Márta
főosztályvezető




"TÁPIÓMENTI" KFT.

székhely: H-2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.

telephely: H-2241 Süllyáp, Fő út 142.

☎ +36-29-436-248,

✉ tapiomentil@gmail.com

**Tisztelt Cím!**

Helyszíni felmérés alapján az alábbi ajánlatot adjuk

Bp. XV. Neptún utca 98-104.szám mögött parkoló építési munka

	menyiség	egységár	érték
1 Aszfaltvágás	56,50 m	2 760	155 940
2 Tükör kiszedése géppel, kézzel 176m2 x0,7= Elszállítás nélkül	98,9 m3	6 850	677 465
3 Kiemelt szegélye bontás	56,50 m	2 850	161 025
4 Törmelék elszállítása 3,33x1,3=	4,33 m3	23 456	101 564
5 H. kavics terítése 15cm vtg. 141,25x0,15	21,19 m3	24 649	522 312
6 Tömörítés	21,19 m3	4 100	86 879
7 Geotextília	141,25 m2	2 800	395 500
8 Ágyazó zúzalék 20 cm vtg. 141,25x0,2 =	28,25 m3	30 115	850 749
9 Tömörítés	28,25 m3	4 100	115 825
10 ECO green kő (v.Dublin kő)	128,7 m2	28 350	3 648 645
11 Akna szintbe emelése	2 db	59 800	119 600
12 Kiemelt szegély	66,5 m	24 500	1 629 250
13 "K" szegély építése	56,5 m	25 756	1 455 214
14 Ideiglenes forgalom technika	1 Klts.	50 000	50 000
15 Mobil WC kihelyezése	1 Klts.	44 500	44 500
16 Aszfalt helyreállítása	1,70 m3	315 000	535 500
		nettó összesen:	10 549 969
		27 % áfa:	2 848 492
		bruttó:	13 398 460

Tápiószecső, 2023.12.11.

"TÁPIÓMENTI" KFT
2251 Tápiószecső,
Széchenyi utca 50.
Adószám: 11815011-2-13


Kármán József, ügyvezető

ÁRAJÁNLAT

Budapest, XV.kerület Neptún utcában parkoló építési munkára
helyszíni felmérés alapján az alábbi ajánlatot adjuk

	mennyiség	egységár	érték
1 Aszfaltvágás	58,00 m	2 800	162 400
2 Tükör kiszedése géppel, kézzel 180m2 x0,7= Elszállítás nélkül	126,0 m3	6 700	844 200
3 Kiemelt szegély bontás	58,00 m	2 900	168 200
4 Törmelék elszállítása 3,48x1,3=	4,50 m3	22 950	103 275
5 H. kavics terítése 15cm vtg. 145x0,15	21,75 m3	25 100	545 925
6 Tömörítés	21,75 m3	4 400	95 700
7 Geotextília	145,00 m2	2 950	427 750
8 Ágyazó zúzalék 20 cm vtg. 145x0,2 =	29,00 m3	29 800	864 200
9 Tömörítés	29,00 m3	4 400	127 600
10 ECO green kő (v.Dublin kő)	132,0 m2	27 092	3 576 144
11 Akna szintbe emelése	2 db	61 200	122 400
12 Kiemelt szegély	68,0 m	24 600	1 672 800
13 "K" szegély építése	58,0 m	22 850	1 325 300
14 Ideiglenes forgalom technika	1 Klts.	48 500	48 500
15 Mobil WC kihelyezése	1 Klts.	43 800	43 800
16 Aszfalt helyreállítása	2,00 m3	290 000	580 000
		nettó összesen:	10 708 194
		27 % áfa:	2 891 212
		bruttó:	13 599 406

Budapest, 2023. december 11..


Farkas Balázs
ügyvezető

BURKOLAT-BAU
Építő és Szolgáltató KFT.
1172 Budapest, Jásztelek u. 25.
Adószám: 12092581-2-42

Á R A J Á N L A T, melyet helyszíni felmérés alapján adunk

Budapest, XV.ker. Neptún utca 98-104.számnál parkoló építési munkákra

	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>érték</i>
1 Aszfaltvágás	55,00 m	3 100	170 500
2 Tükör kisézése géppel, kézzel 150m2 x0,7= Elszállítás nélkül	105,0 m3	7 100	745 500
3 Kiemelt szegély bontás	55,00 m	3 400	187 000
4 Törmelék elszállítása 3,48x1,3=	4,20 m3	23 800	99 960
5 H. kavics terítése 15cm vtg. 150x0,15	22,50 m3	28 000	630 000
6 Tömörítés	22,50 m3	4 800	108 000
7 Geotextília	150,0 m2	3 200	480 000
8 Ágyazó zúzalék 20 cm vtg. 150x0,2 =	30,00 m3	31 000	930 000
9 Tömörítés	30,00 m3	4 800	144 000
10 ECO green kő (v.Dublin kő)	126,0 m2	28 900	3 641 400
11 Akna szintbe emelése	2 db	72 000	144 000
12 Kiemelt szegély	55,0 m	25 300	1 391 500
13 "K" szegély építése	56,0 m	25 300	1 416 800
14 Ideiglenes forgalom technika	1 Kfts.	51 000	51 000
15 Mobil WC kihelyezése	1 Kfts.	52 200	52 200
16 Aszfalt helyreállítása	1,60 m3	325 000	520 000
		nettó összesen:	10 711 860
		27 % áfa:	2 892 202
		bruttó:	13 604 062

Tápióság, 2023. december 11.

LACZKÓ TEAM KFT
2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.
Adószám: 12233850-2-13
Cégsz.: 13-09-074639



Laczkó Lóránt