

**Tárgy: Budapest XV. kerület Aporháza utca Fazekas sor – M3 autópálya közötti szakasz vízvezeték kiváltás kivitelezése, beszerzési eljárás.**

*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!*

**C&C Property Holding Kft.**  
**Ladányi Krisztián ügyvezető részére**

[info@ccph.hu](mailto:info@ccph.hu)

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

A Budapest XV. kerület **Aporháza utca Fazekas sor – M3 autópálya közötti szakaszon a tervezett útfelújítást megelőzően szükséges a régi AC víznyomó vezeték kiváltása, melynek** kivitelezésére, a csatolt tervdokumentáció, valamint az alábbiakban részletezett műszaki megoldás figyelembe vételével kérjük árajánlatot adni szíveskedjenek.

- A kivitelezést a KÖZMŰTERV 2006 Mérnöki, Tervező Kft. 754/2024. számú tervei alapján kell elvégezni.
- A munkát az útfelújítást végző **C&C Property Holding Kft.** céggel koordináltan folyamatában kell elvégezni, minden felesleges, vagy duplázott helyreállítási munka kerülendő.
- A régi felhagyandó AC vezeték elbontását, kiszedését nem kérjük, melyre vonatkozóan az Önkormányzat nyilatkozott.
- A helyreállítási munkát a kiemelt munkagödör visszatöltését a tervező által előírt tömörítéssel, továbbá az út pályaszerkezetét képező rétegrend kialakítását az útfelújítást végző, arra garanciát vállaló céggel egyeztetve kell elvégezni.
- Az NNGYK által elfogadott vízminta biztosítása és a Fővárosi Vízművek Zrt. a hálózat átvételére vonatkozó nyilatkozata szükséges az elkészült munka teljesítésének igazolásához.
- A Vízművek Zrt. hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll. A vízjogi engedélyezési eljárás a döntési szakaszban van. A Vízművek Zrt. állásfoglalása alapján ettől függetlenül a munkálatok a szakfelügyeletük mellett megkezdhetők.

Csatolt dokumentáció:

Tervdokumentáció:

- V-01/M Terv-és iratjegyzék
- V-02 Tervezői nyilatkozat
- V-03/M Műszaki leírás
- V-04/M Költségvetési kiírás
- V-05 Áttekintő helyszínrajz
- V-06/M Helyszínrajz és genplan
- V-07.1/M Hossz-szelvények I.
- V-07.2 Hossz-szelvények II.
- V-08/M Utcakeresztszelvények
- V-09 Munkaárok mintakeresztszelvénye
- V-10/M Csomóponti vázlatok
- Szerelvénykimutatás

Nyilatkozatok:

- e-kozmű nyilatkozat hiteles 107036777
- FV 5012 2024 461-4 FW XV. ker. Aporháza utca vízvezeték kiváltás Közműterv 2006 Kft.

Kezdés: A szerződéskötést követő első munkanap.

Rész befejezési határidő: a szerződéskötést követő 30 nap, amikor a munkaárkok visszatemetethők a Vízművek Zrt. hozzájárulásával.

Teljes befejezési határidő: 2024. október 11. (NNGYK által elfogadott vízminta biztosítása)

Az elbírálás szempontja: a **legalacsonyabb vállalási ár.**

Az árajánlatot, az előleg és fizetési ütemezés megjelölésével kérjük, 2024. augusztus 5-ig a [varosgazdalkodas@bpxv.hu](mailto:varosgazdalkodas@bpxv.hu) elektronikus levélcímre megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2024. július 25.

Tisztelettel:

  
**Benedekné Bagyinszki Márta**  
főosztályvezető





**Tárgy: Budapest XV. kerület Aporháza utca Fazekas sor – M3 autópálya közötti szakasz vízvezeték kiváltás kivitelezése, beszerzési eljárás.**

*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!*

**HIDROGRÁD Víz-és Közműépítő Kft.**  
**Seres József ügyvezető részére**

[info@hidrograd.hu](mailto:info@hidrograd.hu)

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

A Budapest XV. kerület **Aporháza utca Fazekas sor – M3 autópálya közötti szakaszon a tervezett útfelújítást megelőzően szükséges a régi AC víznyomó vezeték kiváltása, melynek kivitelezésére, a csatolt tervdokumentáció, valamint az alábbiakban részletezett műszaki megoldás figyelembe vételével kérjük árajánlatot adni szíveskedjenek.**

- A kivitelezést a KÖZMŰTERV 2006 Mérnöki, Tervező Kft. 754/2024. számú tervei alapján kell elvégezni.
- A munkát az útfelújítást végző **C&C Property Holding Kft.** céggel koordináltan folyamatában kell elvégezni, minden felesleges, vagy duplázott helyreállítási munka kerülendő.
- A régi felhagyandó AC vezeték elbontását, kiszedését nem kérjük, melyre vonatkozóan az Önkormányzat nyilatkozott.
- A helyreállítási munkát a kiemelt munkagödör visszatöltését a tervező által előírt tömörítéssel, továbbá az út pályaszerkezetét képező rétegrend kialakítását az útfelújítást végző, arra garanciát vállaló céggel egyeztetve kell elvégezni.
- Az NNGYK által elfogadott vízminta biztosítása és a Fővárosi Vízművek Zrt. a hálózat átvételére vonatkozó nyilatkozata szükséges az elkészült munka teljesítésének igazolásához.
- A Vízművek Zrt. hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll. A vízjogi engedélyezési eljárás a döntési szakaszban van. A Vízművek Zrt. állásfoglalása alapján ettől függetlenül a munkálatok a szakfelügyeletük mellett megkezdhetők.



Csatolt dokumentáció:

Tervdokumentáció:

- V-01/M Terv-és iratjegyzék
- V-02 Tervezői nyilatkozat
- V-03/M Műszaki leírás
- V-04/M Költségvetési kiírás
- V-05 Áttekintő helyszínrajz
- V-06/M Helyszínrajz és genplan
- V-07.1/M Hossz-szelvények I.
- V-07.2 Hossz-szelvények II.
- V-08/M Utcakeresztszelvények
- V-09 Munkaárok mintakeresztszelvénye
- V-10/M Csomóponti vázlatok
- Szerelvénykimutatás

Nyilatkozatok:

- e-kozmu nyilatkozat hiteles 107036777
- FV 5012 2024 461-4 FW XV. ker. Aporháza utca vízvezeték kiváltás Közműterv 2006 Kft.

Kezdés: A szerződéskötést követő első munkanap.

Rész befejezési határidő: a szerződéskötést követő 30 nap, amikor a munkaárkok visszatemethetők a Vízművek Zrt. hozzájárulásával.

Teljes befejezési határidő: 2024. október 11. (NNGYK által elfogadott vízminta biztosítása)

Az elbírálás szempontja: a **legalacsonyabb vállalási ár**.

Az árajánlatot, az előleg és fizetési ütemezés megjelölésével kérjük, 2024. augusztus 5-ig a [varosgazdalkodas@bpxv.hu](mailto:varosgazdalkodas@bpxv.hu) elektronikus levélcímrre megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2024. július 25.

Tisztelettel:

  
**Benedekné Bagyinszki Márta**  
főosztályvezető



**Tárgy: Budapest XV. kerület Aporháza utca Fazekas sor – M3 autópálya közötti szakasz vízvezeték kiváltás kivitelezése, beszerzési eljárás.**  
*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!*

**VIRABEL Kft.**

**Wágner Zoltán ügyvezető részére**

[info@virabel.hu](mailto:info@virabel.hu)

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

A Budapest XV. kerület **Aporháza utca Fazekas sor – M3 autópálya közötti szakaszon a tervezett útfelújítást megelőzően szükséges a régi AC víznyomó vezeték kiváltása, melynek kivitelezésére, a csatolt tervdokumentáció, valamint az alábbiakban részletezett műszaki megoldás figyelembe vételével kérjük árajánlatot adni szíveskedjenek.**

- A kivitelezést a KÖZMŰTERV 2006 Mérnöki, Tervező Kft. 754/2024. számú tervei alapján kell elvégezni.
- A munkát az útfelújítást végző **C&C Property Holding Kft.** céggel koordináltan folyamatában kell elvégezni, minden felesleges, vagy duplázott helyreállítási munka kerülendő.
- A régi felhagyandó AC vezeték elbontását, kiszedését nem kérjük, melyre vonatkozóan az Önkormányzat nyilatkozott.
- A helyreállítási munkát a kiemelt munkagödör visszatöltését a tervező által előírt tömörítéssel, továbbá az út pályaszerkezetét képező rétegrend kialakítását az útfelújítást végző, arra garanciát vállaló céggel egyeztetve kell elvégezni.
- Az NNGYK által elfogadott vízminta biztosítása és a Fővárosi Vízművek Zrt. a hálózat átvételére vonatkozó nyilatkozata szükséges az elkészült munka teljesítésének igazolásához.
- A Vízművek Zrt. hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll. A vízjogi engedélyezési eljárás a döntési szakaszban van. A Vízművek Zrt. állásfoglalása alapján ettől függetlenül a munkálatok a szakfelügyeletük mellett megkezdhetők.

Csatolt dokumentáció:

Tervdokumentáció:

- V-01/M Terv-és iratjegyzék
- V-02 Tervezői nyilatkozat
- V-03/M Műszaki leírás
- V-04/M Költségvetési kiírás
- V-05 Áttekintő helyszínrajz
- V-06/M Helyszínrajz és genplan
- V-07.1/M Hossz-szelvények I.
- V-07.2 Hossz-szelvények II.
- V-08/M Utcakeresztszelvények
- V-09 Munkaárok mintakeresztszelvénye
- V-10/M Csomóponti vázlatok
- Szerelvénykimutatás

Nyilatkozatok:

- e-kozmu nyilatkozat hiteles 107036777
- FV 5012 2024 461-4 FW XV. ker. Aporháza utca vízvezeték kiváltás Közműterv 2006 Kft.

Kezdés: A szerződéskötést követő első munkanap.

Rész befejezési határidő: a szerződéskötést követő 30 nap, amikor a munkaárkok visszatemethetők a Vízművek Zrt. hozzájárulásával.

Teljes befejezési határidő: 2024. október 11. (NNGYK által elfogadott vízminta biztosítása)

Az elbírálás szempontja: a **legalacsonyabb vállalási ár.**

Az árajánlatot, az előleg és fizetési ütemezés megjelölésével kérjük, 2024. augusztus 5-ig a [varosgazdalkodas@bpxv.hu](mailto:varosgazdalkodas@bpxv.hu) elektronikus levélcímre megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2024. július 25.

Tisztelettel:

  
**Benedekné Bagyinszki Márta**  
főosztályvezető

